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PARTE I 

 
INFORMACIÓN GENERAL A LOS PROPONENTES 

 
SECCIÓN I 

DISPOSICIONES GENERALES  
 

1 NORMATIVA APLICABLE AL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
  

1.1 El proceso de contratación de bienes se rige por el presente Documento Base de 
Contratación (DBC), que se encuentra respaldado por el Reglamento Específico de 
contrataciones de ENDE en aplicación del D.S. 29644 del 16/7/08 y en los puntos 
específicos de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios (NB 

–SABS) de acuerdo al D.S. 29190 del 11/7/07 señalados en el presente DBC. 
 

 
1.2 Todos los plazos se computan en días hábiles, excepto aquellos para los que 

específicamente se señalen como días calendario. 
 
2. PROPONENTES ELEGIBLES 

 
En esta convocatoria podrán participar únicamente los siguientes proponentes: 
 
a) Empresas constructoras nacionales o extranjeras de obras eléctricas constituidas y 

reconocidas conforme a la legislación nacional. 
 
b) Asociaciones Accidentales de empresas constructoras de obras eléctricas legalmente 

constituidas. 
 

 
3.        RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS 
 

3.1 Las causales de rechazo de propuestas son: 

  
a) Incumplimiento en la presentación de la Garantía de Seriedad de Propuestas. 
 
b) Si el proponente no renueva la boleta bancaria de Garantía de Seriedad de 

Propuesta cuando esta fuese solicitada. 
 

3.2 Las causales de descalificación son: 

 
a) Incumplimiento u omisión en la presentación de cualquier documento requerido en 

el DBC. 

 
La omisión no se limita a la falta de presentación de documentos, refiriéndose 
también a que cualquier documento presentado no cumpla con las condiciones de 
validez requeridas. 

 
b) Incumplimiento de acreditación de validez de cualquier documento presentado y 

no sea este incumplimiento considerado como error subsanable. 
 
c) Si se verificase que estuviese en trámite o declarada la disolución o quiebra del 

proponente.  

 
d) Cuando la propuesta no cumpla con las condiciones establecidas en el DBC. 
 
e) Si se determinase que el proponente se encuentra dentro los impedimentos que 

prevé el Artículo 22.- de las NB-SABS. 
 
f) Si para la firma del contrato, la documentación original o fotocopia legalizada de 

los documentos señalados en el DBC, no fuera presentada dentro del plazo 
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establecido para su verificación, salvo que el proponente hubiese justificado 

oportunamente el retraso. 
 
g) Cuando el proponente presente propuestas alternativas. 

 
4. ACTIVIDADES PREVIAS A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 
 

Se contemplan las siguientes actividades previas a la presentación de propuestas, según las 
fechas previstas en la Convocatoria: 
 
4.1 Inspección Previa: 
 

Los proponentes tienen la obligación de realizar la inspección previa del lugar y el entorno 

donde se realizará la obra, ya sea en la inspección organizada por la entidad convocante o 
por cuenta propia. 

 
4.2 Consultas escritas sobre el DBC: 

 
Cualquier potencial proponente podrá formular consultas escritas dirigidas al RPC, hasta la 
fecha límite establecida en la Convocatoria. 

 
4.3 Reunión de Aclaración: 
 

Se realizará una Reunión de Aclaración, en la fecha señalada en la Convocatoria, en la que 
los potenciales proponentes podrán expresar sus consultas sobre el proceso de 
contratación. 

 

Las solicitudes de aclaración, las consultas escritas y sus respuestas, deberán ser tratadas 
en la Reunión de Aclaración. 

 
Al final de la reunión, el convocante entregará a cada uno de los proponentes asistentes o 
aquellos que así lo soliciten copia o fotocopia del Acta de la Reunión de Aclaración, suscrita 
por los servidores públicos y todos los asistentes que así lo deseen.  

 
5. ENMIENDAS Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC) 
 

5.1 La entidad convocante podrá ajustar el DBC, con enmienda por iniciativa propia o en 
atención a las consultas escritas efectuadas por los proponentes y los resultados de la 
Reunión de Aclaración, en cualquier momento antes de emitir la Resolución de Aprobación 
del DBC, siempre que estas enmiendas no modifiquen la estructura y el contenido del 

Modelo de Documento Base de Contratación. 
 
5.2 El DBC será aprobado por ENDE, conforme el cronograma de plazos establecido, la misma 

que deberá ser notificada a los proponentes que hubiesen registrado su domicilio en la 
reunión de aclaración. 

 
6.  ERRORES SUBSANABLES Y NO SUBSANABLES 

 
6.1 Error subsanable es el que incide sobre aspectos no sustanciales, sean accidentales, 

accesorios o de forma; sin afectar la legalidad ni la solvencia de las propuestas. Es 
susceptible de ser rectificado siempre y cuando no afecte los términos y condiciones de la 
propuesta, no conceda ventajas indebidas en detrimento de los otros proponentes y no se 
considere omisión de la presentación de documentos. 

 
La omisión no se limita a la falta de presentación de documentos, refiriéndose también a 
que cualquier documento presentado no cumpla con las condiciones de validez requeridas. 

 

Todo error considerado subsanable, será consignado en el Informe de Calificación y 
Recomendación, con la justificación respectiva. 
 

6.2 Se consideran errores no subsanables, siendo objeto de descalificación, los siguientes: 
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a) La ausencia de la carta de presentación de la propuesta firmada por el 
Representante Legal del proponente. 

 
b) La falta de la propuesta técnica. 
 
c) La falta de la propuesta económica. 

 
d) La falta de presentación de la boleta bancaria de Garantía de Seriedad de 

Propuesta. 
 
e) La ausencia del Poder del Representante Legal del proponente. 
 

f) La falta de presentación de la Carta de Presentación y Declaración Jurada, que 
acredite la veracidad de la condición legal, experiencia y capacidad financiera del 

proponente, y/o la ausencia de la firma del Representante Legal. 
 
g) Cuando la boleta bancaria de Garantía de Seriedad de Propuesta, sea girada por 

monto o plazo de vigencia menores a los requeridos o la misma fuese emitida en 
forma errónea.  

 
h) La presentación de una Garantía diferente a la solicitada. 
  
i) La falta de firma del Representante Legal en los Formularios y Documentos 

solicitados en el DBC. 
 
j) Cuando producto de la revisión aritmética de la propuesta económica existiera una 

diferencia superior al dos por ciento (2%) entre el monto total de la propuesta y el 
monto revisado por la Comisión de Calificación. 

 
k) La ausencia de documentación y aspectos solicitados específicamente en el DBC, 

de acuerdo al tipo de contratación. 
 

l) Cuando se presente en fotocopia simple, los documentos solicitados en original. 
 
7. GARANTÍAS 

 
7.1 Tipo de Garantías requeridas para los proponentes y su tratamiento 
 

a) Garantía de Seriedad de Propuesta por el uno por ciento (1%) del valor de 

la propuesta económica vigente por noventa (90) días calendario  a contar 
de la fecha de apertura de las propuestas y que cumpla con las 
características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida 

por una entidad bancaria a nombre de la entidad convocante, en original. 
  
b) Ejecución de la garantía de Seriedad de Propuesta 

 

  La Garantía de Seriedad de Propuesta será ejecutada cuando:   
 

b.1) El proponente decida retirar su propuesta con posterioridad al plazo límite 
o cierre de recepción de las propuestas. 

  
b.2) El proponente adjudicado no presente, para la firma del contrato, la 

documentación original o fotocopia legalizada de los documentos señalados 
en el Documento Base de Contratación, salvo impedimento debidamente 
justificado presentado oportunamente a la entidad. 

 

b.3) El proponente adjudicado no suscriba el contrato en los plazos 
establecidos. 
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b.4) Se determine que el proponente se encuentra impedido para participar en 

los procesos de contratación. 
 
b.5) El proponente adjudicado no presenta la Garantía de Cumplimiento de 

Contrato. 
 

c) Devolución de la Garantía de Seriedad de Propuesta: 

 
La Garantía de Seriedad de Propuesta, será devuelta a los proponentes en un 
plazo no mayor a cinco (5) días, en los siguientes casos: 

 
a) Después de la notificación con la Resolución de Declaratoria Desierta. 
 

b) Cuando la entidad convocante solicite la extensión del periodo de validez 
de propuestas y el proponente rehúse aceptar la solicitud.  

 
c) Después de notificada la Resolución Administrativa de Cancelación del 

Proceso de Contratación.  
 
d) Después de suscrito el contrato con el proponente adjudicado. 

 
e) Al proponente adjudicado, después de la entrega de la Garantía de 

Cumplimiento de Contrato. 
 

7.2 Garantías requeridas para el Proponente Adjudicado 
 

a) Garantía de buen uso de anticipo, se realizará el pago del anticipo de hasta un 40% 

del monto total del contrato, contra presentación de una boleta de garantía bancaria 

de Correcta Inversión del Anticipo por un monto equivalente al 100% del anticipo 
otorgado; la garantía deberá tener vigencia computable a partir de la entrega del 

anticipo hasta   la fecha establecida para la deducción total del anticipo. Conforme el 
Contratista reponga el monto del anticipo otorgado, podrá reajustar su garantía en la 

misma proporción 

 
b) Garantía de Cumplimiento de contrato, tiene por objeto garantizar la conclusión y 

entrega del objeto del contrato de acuerdo a lo establecido en el DBC.  El monto de 
la boleta de garantía bancaria de cumplimiento de contrato es del siete por ciento 

(7%) del valor del contrato. 
 

 
SECCIÓN II 

 

PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS 
 
1. PREPARACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 
Las propuestas deben ser elaboradas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en el 
presente DBC, utilizando los formularios incluidos en Anexo. 

 
2. MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
 

Todo el proceso de contratación, incluyendo los pagos a realizar, deberá efectuarse en Bolivianos. 

 
Para proponentes internacionales, los precios de la propuesta podrán ser expresados en moneda 
extranjera. Los pagos se realizarán en moneda nacional, al tipo de cambio oficial de venta de la 
moneda extranjera establecido por el Banco Central de Bolivia. 

 
3. COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 
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Los costos de la elaboración y presentación de propuestas, y de cualquier otro costo que demande 

la participación de un proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, 
son total y exclusivamente propios de cada proponente, bajo su total responsabilidad y cargo. 

 
4. IDIOMA 
 

La propuesta, los documentos relativos a ella y toda la correspondencia que intercambien entre el 

proponente y el Convocante, deberán presentarse en idioma español. 
 
5. VALIDEZ DE LA PROPUESTA  
 

5.1 La propuesta deberá tener una validez no menor a sesenta (60) días calendario, desde la 
fecha fijada para la apertura de propuestas. En convocatorias internacionales este plazo 

podrá ser mayor, de acuerdo a requerimiento de la entidad convocante. 
 

 
6. DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS NECESARIOS DE LA PROPUESTA 
 

6.1 Los documentos que deben presentar los proponentes, según sea su constitución legal 
(empresas, Asociaciones Accidentales, Micro y Pequeña empresa u otros), y su forma de 

participación (asociada o individualmente), son: 
 

a) Carta de presentación de la propuesta y declaración jurada para proponentes o 
Asociaciones Accidentales, incluyendo información sobre la conformidad del 
proponente con la convocatoria y el DBC, y de su acreditación para participar del 
proceso de contratación (Formulario A-1). 

 

b) Identificación del proponente (Formulario A-2). 
 

c) Poder del Representante Legal del proponente, con atribuciones para presentar 
propuestas y suscribir contratos, incluidas las empresas unipersonales cuando el 
Representante Legal sea diferente al propietario. 

 

d) Boleta bancaria de garantía de seriedad de propuesta por el uno por ciento (1%) 
del valor de la propuesta económica vigente por noventa días (90) días calendario 
a contar de  la fecha de presentación de propuesta y que cumpla con las 
características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata, emitida por 
una entidad bancaria a nombre de la entidad convocante, en original. 

 
e) Experiencia General del proponente (Formulario A-3). 

 
f) Experiencia Específica del proponente en construcción de obras similares 

(Formulario A-4). 

 
g) Curriculum vitae y experiencia del Gerente, Superintendente de Obra, Director do 

obra ó Residente de Obra (Formulario A-5). 
 

h) Curriculum vitae y experiencia del especialista asignado a la obra y compromiso 
de trabajo (Formulario A-6). 

 
i) Equipo mínimo comprometido para la obra (Formulario A-7). 
 
j) Cronograma de ejecución de obra (Formulario A-8). 

 
k) Cronograma de movilización de equipo (Formulario A-9). 
 
l) Resumen de Información Financiera (Formulario A-10). 

 
m) Copia original de la Boleta Bancaria de depósito por la compra del pliego. 
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6.2 En el caso de Asociaciones Accidentales los documentos deberán presentarse 

diferenciando los que corresponden a la asociación y los que corresponden a cada 
asociado. 

 
6.2.1 La documentación conjunta a presentar, que debe ser firmada por el 

Representante Legal de la Asociación Accidental es la siguiente: 
 

a) Carta de presentación de la propuesta y declaración jurada para 
proponentes o Asociaciones Accidentales, incluyendo información sobre la 
conformidad del proponente con la convocatoria y el DBC, y de su 
acreditación para participar del proceso de contratación (Formulario A-1). 

 
b) Fotocopia simple del Testimonio del Contrato de Asociación Accidental, que 

indique el porcentaje de participación de los asociados, la designación de la 
empresa líder, la nominación del Representante Legal de la Asociación y el 

domicilio legal de la misma. 
 

Este documento deberá ser presentado para la firma del contrato, en 
original o fotocopia legalizada. 

 

c) Fotocopia simple del Poder del Representante Legal de la Asociación 
Accidental, con facultades expresas para presentar propuestas, negociar y 
firmar contratos. Este documento deberá ser presentado para la firma del 
contrato, en original o fotocopia legalizada. 

 
d) Curriculum vitae y experiencia del Gerente, Superintendente, Director de 

Obra o Residente de Obra (Formulario A-5). 

 
e) Curriculum vitae del Especialista asignado a la Obra y compromiso de 

trabajo (Formulario A-6). 
 
f) Equipo mínimo comprometido para la obra (Formulario A-7). 
 

g) Cronograma de ejecución de obra (Formulario A-8). 
 
h) Cronograma de movilización de equipo (Formulario A-9). 
 
i) Garantía de Seriedad de Propuesta, conforme con lo requerido en la 

Convocatoria. Esta Garantía podrá ser presentada por la Asociación, o 
individualmente por uno o más socios, siempre y cuando cumpla con las 

características de renovable, irrevocable y de ejecución inmediata; y cubra 
el monto requerido. 

    

6.2.2 Cada socio, en forma independiente, deberá presentar la siguiente documentación, 
firmada por el Representante Legal de cada asociado y no por el Representante 
Legal de la Asociación. 

 

a) Identificación del proponente, según el Formato para identificación de 
integrantes de Asociaciones Accidentales  (Formulario A-2). 

 
b) Fotocopia simple del Poder del Representante Legal, con facultades 

expresas para presentar propuestas, negociar y firmar contratos a nombre 
de la empresa integrante de la Asociación Accidental. 

 
Este documento deberá ser presentado para la firma del contrato, en 
original o fotocopia legalizada y con la constancia de su  inscripción en el 
Registro de Comercio administrado por FUNDEMPRESA. 

 
e) Experiencia General del Proponente (Formulario A-3). 

 

f) Experiencia Específica del Proponente (Formulario A-4). 
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g) Resumen de la Información Financiera (Formulario A-10) 
 

6.3  Los Formularios de la propuesta son declaraciones juradas de los proponentes, que deben 
ser presentados en original, con la firma del Representante Legal. 

 
Para las empresas unipersonales, estos Formularios podrán ser firmados directamente por 

su propietario, cuando no acrediten a un Representante Legal. 
 
 
6.4 La documentación requerida en el presente DBC será presentada según corresponda a la 

normativa legal que regule las actividades de los proponentes habilitados conforme al 
Numeral 2 del presente DBC. 

 
6.5 El Poder del Representante Legal deberá tener la constancia de inscripción en el Registro 

de Comercio administrado por FUNDEMPRESA. Esta inscripción podrá exceptuarse para la 
Micro y Pequeñas Empresas u otros proponentes cuando la normativa legal inherente a su 
constitución así lo prevea. 

 
 El Poder del Representante Legal podrá ser presentado en fotocopia simple; en caso de 

adjudicación deberá ser presentado en original o copia legalizada. 
 

7. INFORMACIÓN ADICIONAL PARA LA ACREDITACION DE EXPERIENCIA DEL 
PROPONENTE, LA RELACION DE EQUIPOS COMPROMETIDOS, EL CRONOGRAMA DE 
EJECUCION Y EL CRONOGRAMA DE MOVILIZACIÓN DE EQUIPO  
 
7.1 Experiencia Mínima General y Específica de la Empresa o Asociación: 

 
7.1.1 La experiencia del proponente será computada considerando los contratos de obra 

ejecutados durante los últimos diez (10) años, que deberán ser acreditados con el 
acta de recepción definitiva de la obra. 

 
La experiencia general es el conjunto de obras eléctricas realizadas y la 

experiencia específica es el conjunto de obras eléctricas similares a la obra objeto 
de la contratación.  

 
La experiencia específica es parte de la experiencia general, pero no viceversa, 
consiguientemente la construcción de obras similares puede ser incluida en el 
requerimiento de experiencia general, sin embargo la “construcción de obras 
eléctricas en general” no deben ser incluidas como experiencia específica.  

 
7.1.2 En los casos de Asociación Accidental y según su propósito, la experiencia general 

y específica, será la suma de los montos de las experiencias individualmente 

demostradas por las empresas que integran la Asociación. 
 

7.1.3 La Experiencia General y Específica de la empresa o Asociación Accidental, deberá 
ser acreditada por separado.  

 
7.1.4 La valoración de la Experiencia General y la Experiencia Específica mínima 

requeridas está establecida en la Tabla de Valoración de Experiencia presentada en 
el Anexo 2 del presente DBC. 

 
7.2 Experiencia General y Específica del Gerente, Superintendente, Director de Obra o 

Residente de Obra: 
 
7.2.1 La experiencia será computada considerando el conjunto de contratos de obra en 

los cuales el profesional ha desempeñado cargos similares o superiores al cargo de 

la propuesta, que podrán ser acreditados con certificado suscrito por el contratante 
de cada obra, con el acta de recepción definitiva de la obra u otro documento 
oficial que acredite el desempeño de cargos similares, especificando el monto 

estimado de la obra. 
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Los cargos similares podrán corresponder a Superintendente, Director de Obra, 
Supervisor, Fiscal, Técnico de Seguimiento de obra de entidades financiadoras, 
desarrollados en empresas constructoras, subcontratistas, supervisoras de obra o 
fiscalizadoras. 

 
La Experiencia General es el conjunto de obras eléctricas en las cuales el personal 

clave ha desarrollado estos cargos; la experiencia específica es el conjunto de 
obras eléctricas similares al objeto de la contratación.  
 
La Experiencia Específica es parte de la Experiencia General, pero no viceversa. 
Esto quiere decir que los “cargos en obras similares” pueden ser incluidos en el 
requerimiento de Experiencia General, sin embargo “cargos en obras eléctricas en 

general” no pueden ser incluidas como Experiencia Específica.  
 

7.2.2 La valoración de Experiencia General y la Experiencia Específica mínima requerida 
está establecida en la Tabla de Valoración de Experiencia presentada en el Anexo 2 
del presente DBC.  

 
7.3 Experiencia Específica del Especialista o Especialistas, cuando corresponda: 

 
Contempla el grado de formación del especialista, su experiencia y el compromiso de 
trabajo en la obra, del especialista propuesto.  
 
La experiencia será calificada por los años de actividad, conforme la Tabla de Valoración 
de Experiencia. 
 

El número de años de experiencia del especialista corresponderá a la suma de los plazos 
en uno o varios proyectos de construcción, siempre que los mismos no hubieran sido 

realizados simultáneamente. En el caso de trabajos efectuados simultáneamente, deberá 
computarse solo el correspondiente a uno de los mismos. 

 
Este Formulario deberá ser presentado por cada uno de los especialistas comprometidos 

por el proponente para movilizar la obra.  
   

En caso de adjudicación, la entidad convocante podrá requerir toda la información que 
considere pertinente para verificar lo señalado en las declaraciones juradas. 

 
7.4 Equipo mínimo comprometido para la obra: 
 

7.4.1 El Formulario constituye una declaración jurada del proponente, que garantiza el 
pleno funcionamiento del equipo y maquinaria comprometido para la obra, y su 
disponibilidad durante el cronograma comprometido. 

 
7.4.2 En el caso de Asociación Accidental, la disponibilidad de equipo individual de cada 

uno de los asociados podrá ser agregada para cumplir con este requisito. 
 

7.4.3 El equipo que sea requerido de forma permanente en la obra, deberá estar 
disponible hasta la recepción provisional de la obra por el contratante.  El equipo 
requerido para labores no permanentes o a requerimiento deberá ser puesto a 
disposición, de acuerdo a cronograma de obra. 

 
7.4.4 En caso de adjudicación, el proponente adjudicado deberá presentar certificados 

de garantía de operabilidad y adecuado rendimiento del equipo y maquinaria 
ofertado, firmado por el Representante Legal y un profesional del área, del 
proponente. 

 

7.5 Cronograma de ejecución de obra: 
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Deberá presentarse el cronograma de ejecución de la obra en un diagrama de barras 

Gantt, que permita apreciar la ruta crítica de la obra y el tiempo requerido para la 
ejecución de cada una de las actividades del proyecto. 
 
En caso de adjudicación, el Contrato podrá prever cumplimientos de metas parciales.  
 

7.6 Cronograma de movilización de equipo: 

 
El cronograma de movilización de equipos deberá ser presentado detallando el equipo 
comprometido a movilizar para la obra y el plazo de permanencia en la misma, a través de 
un diagrama de barras Gantt. 

 
8. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA 

 
Los proponentes deben presentar los siguientes documentos de la propuesta técnica: 

 
a) El organigrama o detalle del personal clave para la ejecución de la obra.  
 
b) Los métodos constructivos, detallando las técnicas constructivas a utilizar para la 

ejecución de la obra, según el tipo de obra. 

 
c) El número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de encarar la ejecución 

de la obra y el personal a utilizar por frente de trabajo. 
 
9. DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 

 
Los proponentes deben presentar los siguientes documentos de la propuesta económica: 

 
9.1 Presupuesto por Ítem y Presupuesto General de la Obra (Formulario B-1), para todas las 

actividades a ejecutar, describiendo unidades y cantidades conforme a los Volúmenes de 
Obra requeridos.  

 
9.2 Análisis de Precios Unitarios (Formulario B-2), conteniendo todos los ítems de manera 

coherente con las especificaciones técnicas requeridas por la entidad convocante, y 
cumpliendo las leyes sociales y tributarias vigentes. 

 

9.3 Precios Unitarios Elementales (Formulario B-3) 
 

Deberán presentarse los precios unitarios de las actividades no tipificadas en el presente 
proceso. 
 
El Proponente deberá presentar la cotización de precios elementales, sin recargos, de todo 

el listado de equipo, materiales y personal presentado en el Formulario B-2.  

 
La cotización y ratificación de precios elementales es obligatoria y deberá ser idéntica para 
todos los elementos registrados en los análisis de precios unitarios de la propuesta 
económica contenida en los Formularios B-2.  

 

La variación del precio de los elementos presentados en los Formularios B-3, con respecto 
al Análisis de Precios Unitarios del Formulario B-2, dará lugar a la descalificación inmediata 
de la propuesta. 

 
9.4 Costo de trabajo de los Equipos (Formulario B-4) 

 
El costo total debe reflejar el costo total por hora de cada equipo. Todas las incidencias 

deben ser calculadas con relación a una hora de trabajo. 
 

(Cuando el objeto y la naturaleza de la contratación así lo requiera la entidad convocante 
podrá requerir este documento) 
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9.5 Cronograma de Desembolsos programado conforme al cronograma de ejecución de obra 

(Formulario B-5) 
 

SECCIÓN III 
PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 
1. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

 
1.1 Forma de presentación: 
 

1.1.1 La propuesta deberá ser presentada en Sobre Único dirigido a la entidad 
convocante, citando el Número de Licitación y el objeto de la Convocatoria. 

 

El Sobre debe ser presentado cerrado y con cinta adhesiva transparente sobre las 
firmas y sellos. 

 
1.1.2 La propuesta debe ser presentada en un ejemplar original y dos copias, 

identificando claramente el original. 
 
1.1.3 El original de la propuesta deberá ser mecanografiado o escrito con tinta indeleble 

y tener todas sus páginas numeradas, selladas y rubricadas por el Representante 
Legal del proponente, con excepción de la Garantía de Seriedad de Propuesta. 

 
1.1.4 La propuesta debe incluir un índice, que permita la rápida ubicación de los 

documentos presentados.  
 

1.1.5 No se aceptarán propuestas que contengan textos entre líneas, borrones y 

tachaduras. 
 

1.2 Plazo y lugar de presentación: 
 

1.2.1 Las propuestas deberán ser presentados dentro del plazo (fecha y hora) fijado y 
en el domicilio establecido en la convocatoria. 

 
Se considerará que una empresa ha presentado su propuesta dentro del plazo, si 
ésta ha ingresado al recinto en el que se registra la presentación de propuestas 
hasta la hora límite establecida para el efecto. 

 
1.2.2 Las propuestas podrán ser entregadas en persona o por correo certificado 

(Courier).  En todos los casos el proponente es el responsable de que su propuesta 

sea presentada dentro el plazo establecido. 
 
 1.3 Modificaciones y retiro de propuestas: 

 
1.3.1 Las propuestas presentadas solo podrán modificarse antes del plazo límite 

establecido para el cierre de presentación de propuestas. 
 

Para este propósito el proponente, a través de su Representante Legal, deberá 
solicitar por escrito la devolución total de su propuesta, que será efectuada bajo 
constancia escrita y liberando de cualquier responsabilidad a la entidad 
convocante. 
 
Efectuadas las modificaciones, podrá proceder a su presentación. 

 
1.3.2 Las propuestas podrán ser retiradas mediante solicitud escrita firmada por el 

Representante acreditado, hasta antes de la conclusión del plazo de presentación 
de propuestas. 

 
La devolución de la propuesta cerrada se realizará bajo constancia escrita. 
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1.3.3 Vencidos los plazos citados, las propuestas no podrán ser modificadas o alteradas 

de manera alguna. 
 

SECCIÓN IV 
APERTURA DE PROPUESTAS 

 
1. APERTURA  DE PROPUESTAS 

 
1.1 La apertura de las propuestas será efectuada en acto público por la Comisión de  

Calificación, inmediatamente después del cierre del plazo de presentación de propuestas, 
en la fecha, hora y lugar señalados en la Convocatoria.  

  
 El acto de apertura será continuo y sin interrupción, donde se permitirá la presencia de los 

proponentes o de sus representantes que hayan decidido asistir, de los representantes 
acreditados de la sociedad civil, o de las personas que quieran y soliciten participar.  

  
El acto se efectuará así se hubiese recibido una sola propuesta. 
 
En caso de no existir propuestas se suspenderá este acto, con la consiguiente 
recomendación de la Comisión de Calificación, sobre la declaratoria desierta de la 

convocatoria. 
  
1.2 El Acto de Apertura comprenderá: 
 

a) Lectura de la información sobre el objeto de la convocatoria, las publicaciones 
realizadas, la nomina de los proponentes que hubiesen recabado oficialmente el 
DBC, la nómina de las propuestas presentadas según el Acta de Recepción. 

 
 

 
b) Apertura de todas las propuestas recibidas dentro del plazo, y registro en el Acta 

correspondiente, dando a conocer públicamente el nombre de los proponentes 
cuyas propuestas sean abiertas, y el precio total de sus propuestas económicas.  

 
c) Verificación de la presentación de los documentos requeridos, con la metodología 

Presento/No Presentó del Formulario V-1 (Presentación/Verificación de los 
documentos necesarios de la Propuesta). 

 
La Comisión de Calificación procederá a firmar todas las páginas de cada 
propuesta original, excepto la Garantía de Seriedad de Propuesta. 

 
Cuando no se ubique algún documento requerido en la convocatoria o en el DBC, 
la Comisión de Calificación podrá solicitar al representante del proponente la 

asistencia pertinente a objeto de ubicar el mismo o, en otro caso, aceptar la falta 
del mismo. En ausencia del proponente o su representante, se registrará tal hecho 
en el Acta de Apertura. 

 

d) Registro en el Formulario V–2 (Valor Leído de la Propuesta Económica) del nombre 
del proponente y del monto total de la propuesta económica. 

 
Cuando existan diferencias entre el monto literal y numeral de la propuesta 
económica,  prevalecerá el literal sobre el numeral. 

 

e) Elaboración del Acta de Apertura, que debe ser suscrita por todos los integrantes 
de la Comisión de Calificación, por los representantes de los proponentes y los 
asistentes que deseen hacerlo. 

 

Una copia del Acta de Apertura será entregada a los proponentes y asistentes que 
así lo soliciten. 
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Los proponentes que tengan observaciones deberán hacer constar las mismas en 

el Acta. 
 
1.3 Durante el Acto de Apertura de propuestas, no se descalificará ni rechazará a ningún 

proponente, siendo esta una atribución de la Comisión de Calificación en el proceso de 
evaluación. 
 

Los integrantes de la Comisión de Calificación y los asistentes deberán abstenerse de 
emitir criterios o juicios de valor sobre el contenido de las propuestas. 

 
1.4 Concluido el Acto de Apertura de propuestas, la nómina de proponentes será remitida por 

la Comisión de Calificación al RPC en forma inmediata, para efectos de eventual excusa. 
 

SECCIÓN V 
EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN 

 
1. EVALUACIÓN PRELIMINAR 

 
La Comisión de Calificación, en sesión reservada y según la verificación de presentación de 
documentos del Acto de Apertura de propuestas, determinará si las propuestas continúan, se 

rechazan o descalifican.  
 
2. DETERMINACIÓN DE LA PROPUESTA CON EL PRECIO EVALUADO MÁS BAJO  
 

2.1.1 La Comisión de Calificación, con la información del Formulario V-2 (Valor Leído de las 
Propuestas Económicas), procederá a registrar en el Formulario V-3 (Propuesta Económica 
Más Baja), todas las propuestas que no excedan al Precio Referencial, ordenadas a partir 

de la Propuesta Económica Más Baja. 
 

2.1.2 Las propuestas cuyos presupuestos sean mayores al Precio Referencial, serán 
descalificadas. 

 
3. EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA MÁS BAJA 

 
3.1 Se procederá a la revisión del Formulario B-1 (Presupuesto por Ítem y General de la Obra) 

de la propuesta económica más baja. 
 

Si el Formulario B-1 no consigna todos los ítems solicitados por la entidad en la Tabla de 
Volúmenes de Obra, en descripción y cantidad, la propuesta será descalificada.  

 

Si un ítem específico fuese presentado sin precio, será considerado como omisión, dando 
lugar a la descalificación del proponente. 

 

3.2 Se procederá a la revisión aritmética de los valores expresados en el Formulario B-1. 
 
3.3 De no observarse errores aritméticos, la propuesta será declarada como la propuesta del 

Precio Evaluado Mas Bajo. 

 
3.4 Las propuestas que presenten desviaciones importantes por debajo del presupuesto 

interno de la empresa, serán sometidos a una evaluación interna de coherencia de precios. 
En estos casos ENDE se reserva el derecho de rechazar dichas propuestas si la evaluación 
determina incoherencia de precios que representan riesgos para la correcta ejecución de la 
obra (desviaciones importantes de los precios medios de mercado). 

 
 3.5 En caso de evidenciarse errores aritméticos se corregirán de la siguiente manera: 
 

a) Cuando haya una discrepancia entre los montos indicados en numeral y literal, 

prevalecerá el literal. 
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b) Cuando haya diferencia entre el precio unitario señalado en el Formulario B-1  y el 

total de un ítem que se haya obtenido multiplicando el precio unitario por la 
cantidad de unidades, prevalecerá el precio unitario cotizado. 

 
c) Si se establece una diferencia superior al dos por ciento (2 %) entre el monto leído 

de la propuesta y el monto obtenido de la revisión aritmética, la propuesta será 
descalificada.  

 
d) Cuando la diferencia sea menor al dos por ciento (2%), la Comisión de Calificación 

adoptará el monto real obtenido en la revisión aritmética como el monto de la 
propuesta. 

 
3.6 En caso de que la propuesta económica más baja sea descalificada producto de la revisión 

aritmética, se procederá a evaluar la siguiente propuesta y así sucesivamente. 
 

 

7. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS REQUERIDOS 
DE LA PROPUESTA CON EL PRECIO EVALUADO MÁS BAJO 

 
7.1 La Comisión de Calificación verificará en forma minuciosa si la propuesta con el precio 

evaluado mas bajo cumple con los requisitos de presentación establecidos en el presente 
DBC, consignando los términos CUMPLE/NO CUMPLE según corresponda, en el Formulario 
V-1. 

 
Para este efecto deberá verificar que la propuesta contenga la documentación requerida y 
que los Formularios presentados estén debidamente llenados y firmados. 

 
  a) Evaluación de la propuesta técnica: 

 

La propuesta técnica cumple con lo solicitado si: 

 
1) El organigrama contempla todo el personal técnico clave presentado en la 

propuesta.  
 
2) Incluye un detalle explicativo de los métodos constructivos, conforme la 

obra a ser ejecutada. 

 
3) Incluye el número de frentes de trabajo a utilizar, describiendo la forma de 

encarar la ejecución de la obra y la información del número de personal 
promedio a utilizar por frente de trabajo. 

 
b) Evaluación de la propuesta económica: 

 

La propuesta económica cumple con lo solicitado, si contiene el Formulario B-2 
(Análisis de Precios Unitarios) para cada uno de los ítemes solicitados y 
consignados en el Presupuesto por Ítems y General de la Obra y ha sido llenado en 
su integridad de acuerdo con las especificaciones técnicas, y aplicando leyes 
sociales y tributarias vigentes. 

 
El Formulario B-2 debe necesariamente coincidir con los precios unitarios 

señalados en el Formulario B-1; caso contrario prevalecerán los montos del 
Formulario B-1. 

 
7.2 La propuesta será descalificada si no cumple con cualquiera de los atributos establecidos 

en el Formulario V-1 (Documentos necesarios en la propuesta). 
 

7.3 En caso de descalificación de la propuesta con el Precio Evaluado Mas Bajo, se procederá a 

la calificación de la segunda mejor propuesta incluida en el Formulario V-3, y así 
sucesivamente. 
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8. RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA 

 
8.1 El RPC, recibido el Informe de Calificación y Recomendación y dentro del plazo fijado en el 

cronograma de plazos, emitirá la Resolución Administrativa de Adjudicación o Declaratoria 
Desierta. 

 
8.2 La Resolución Administrativa de Adjudicación o Declaratoria Desierta será motivada y 

contendrá, en la parte resolutiva, mínimamente la siguiente información: 
 

a) Los resultados de la calificación. 
 
b) Las causales de rechazo y/o descalificación de cada propuesta.  
 

c) Las causales de Declaratoria Desierta. 
 

8.3 La Resolución Administrativa de Adjudicación o Declaratoria Desierta será notificada a los 
proponentes, incluyendo un resumen de los resultados de la calificación. 

 
9. CONVOCATORIA DESIERTA 
 

El RPC declarará desierta una convocatoria pública, por recomendación de la Comisión de 
Calificación, si se produce alguna de las siguientes causales: 

 
a) No se hubiera recibido ninguna propuesta. 
 
b) Ningún proponente cumpliese con las condiciones y requisitos establecidos en el DBC. 
 

c) Todas las propuestas económicas excedieran el Precio Referencial determinado para la 
contratación. 

 
SECCIÓN VI 

SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO 
 

1. DOCUMENTOS A PRESENTAR PARA LA FIRMA DE CONTRATO 
 

1.1 El proponente adjudicado deberá presentar para la firma de Contrato, la documentación 
requerida en el presente DBC. En el caso de Asociaciones Accidentales, cada asociado 
deberá presentar su documentación en forma independiente. 

 
La entidad convocante deberá establecer el plazo máximo de entrega de documentos que 

no deberá ser menor a diez (10) días de efectuada la notificación de adjudicación.   
 

Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su país de origen, el plazo 

mínimo no deberá ser menor a quince (15) días, considerando la necesidad de 
legalizaciones y traducciones, cuando sea el caso. 

 
1.2 Si el proponente adjudicado no cumpliese con la presentación de los documentos 

requeridos para la firma del contrato, se le ejecutará la Garantía de Seriedad de Propuesta 
y se procederá a la evaluación y en su caso adjudicación a la segunda propuesta con el 
precio evaluado mas bajo. 

 
 
1.3 El proponente deberá presentar asimismo, los originales o fotocopias legalizadas de los 

documentos de veracidad y autenticidad de su condición legal, administrativa  y de 
acreditación de  Capacidad Financiera. 
 
Para el caso de proponentes extranjeros establecidos en su país de origen, los documentos 

deben ser similares o equivalentes a los requeridos localmente para certificar sus 
enunciados. 
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SECCIÓN VII 
MODIFICACIONES AL CONTRATO 

 
1. MODIFICACIONES AL CONTRATO 

 
La entidad contratante podrá introducir modificaciones que considere estrictamente necesarias en 
la obra, que estarán sujetas a la aceptación expresa del Contratista, utilizando cualquiera de las 
siguientes modalidades: 
 
a) Orden de Trabajo: 

 
La Orden de Trabajo se aplica cuando se realiza un ajuste o redistribución de cantidades 

de obra, siempre que no existan modificaciones del precio de contrato ni plazos en el 
mismo y tampoco se introducen ítems nuevos (no considerados en el proceso de 
Licitación), ni se afecte el objeto del contrato. 
 
Estas órdenes serán emitidas por el Supervisor, mediante carta expresa, o en un Libro de 

Ordenes aperturado a este efecto. 
 
La emisión de Órdenes de Trabajo, no dará lugar a la emisión posterior de una Orden de 
Cambio para el mismo objeto. 

 
 Una Orden de Trabajo no debe modificar las características sustanciales del diseño de la 

obra. 

 
b) Orden de Cambio: 

 
La Orden de Cambio se aplica cuando la modificación a ser introducida implica una 
modificación del precio del contrato o plazos del mismo, donde se pueden introducir 
modificación de volúmenes de obra (no considerados en la licitación) sin dar lugar al 

incremento de los precios unitarios, pudiendo incluirse nuevos ítems de obra debidamente 
negociados. 
 
Una Orden de Cambio no debe modificar las características sustanciales del diseño.  
 
El incremento o disminución del monto del contrato, mediante Orden de Cambio (una o 
varias sumadas), tiene como límite el máximo del cinco por ciento (5 %) del monto total 

de Contrato. 
 
La Orden de Cambio deberá tener número correlativo y fecha, debiendo ser elaborado con 

los sustentos técnicos y de financiamiento, incluyendo la evaluación sobre la disponibilidad 
presupuestaria. 
 
Esta Orden de Cambio no deberá ejecutarse en tanto no sea aprobada por las instancias 

correspondientes, con la Adenda pertinente. 
 

c) Contrato Modificatorio: 
 

El Contrato Modificatorio se aplica cuando la modificación a ser introducida implica una 
modificación en las características sustanciales del diseño, el cual puede dar lugar a una 

modificación del precio del contrato o plazos del mismo, donde se pueden introducir ítems 
nuevos (no considerados en la Licitación). 
 
El incremento o disminución del monto del contrato, mediante Contrato Modificatorio (una 

o varias sumadas) tiene como limite el máximo del diez por ciento (10 %) del monto total 
original de Contrato, porcentaje que es independiente de las modificaciones que la obra 
pudiera haber sufrido por aplicación de Órdenes de Cambio.  
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Los precios unitarios de los nuevos ítemes creados, deberán ser negociados entre las 

partes, no se podrán incrementar los porcentajes en lo referido a Costos Indirectos, ni 
actualizar precios considerados en otros ítems de la propuesta. 
 
El Contrato Modificatorio no deberá ejecutarse en tanto no sea aprobada por las instancias 
correspondientes, con la Adenda pertinente. 
 

El documento denominado Contrato Modificatorio tendrá número y fecha, será elaborado 
con los sustentos técnicos y de financiamiento (disponibilidad de recursos), por la entidad 
convocante. 

 
 

SECCIÓN VIII 

ENTREGA DE OBRA 
 

1. ENTREGA DE OBRA 
 
La entrega de obra deberá efectuarse cumpliendo con las estipulaciones del contrato suscrito y de 
sus partes integrantes, incluyendo el DBC. 
 

Esta entrega está sujeta a las estipulaciones del Contrato sobre su recepción definitiva, una vez 
que sea de absoluta satisfacción por la entidad contratante. 
  

 
SECCIÓN IX 

FORMA DE PAGO 
 

1. FORMA DE PAGO  
 

Los pagos se realizarán en moneda extranjera (dólares de los Estados Unidos de América) o en 
bolivianos al tipo de cambio de venta establecido por el Banco Central de Bolivia en el día de la 
facturación. 

  
Los pagos se realizarán contra presentación de la factura fiscal emitida por el Contratista de acuerdo 
a la legislación vigente en Bolivia. Excepto en el pago del anticipo en el cual no se requiere la emisión 
de la factura. 

 
Se realizará el pago del anticipo de hasta un 30% del monto total del contrato, para la movilización, 
compra de materiales e inicio de obras, contra presentación de una boleta de garantía bancaria de 
Correcta Inversión del Anticipo por un monto equivalente al 100% del anticipo otorgado; la garantía 
deberá tener vigencia computable a partir de la entrega del anticipo hasta   la fecha establecida para 
la deducción total del anticipo. Conforme el Contratista reponga el monto del anticipo otorgado, 
podrá reajustar su garantía en la misma proporción 

 
 Para el total resultante del formulario B-1,  la forma de pago será la siguiente: 
 

 

1.1 30% contra presentación y aceptación de la planilla de avance de obra Nº 1, al 30% del 
avance físico. 

1.2 30% contra presentación y aceptación de la planilla de avance de obra Nº 2, al 60% del 
avance físico. 

1.3 20% contra presentación y aceptación de la planilla de avance de obra Nº 3, al 80% del 
avance físico. 

1.4 15% a la Recepción Provisional, con el 100% del avance físico. 

1.5 5% a la Recepción Definitiva, manteniendo vigente la Boleta de Garantía de Cumplimiento de 
Contrato hasta la fecha de Recepción Definitiva. 
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PARTE II 

INFORMACION ESPECÍFICA A LOS PROPONENTES 
 
1. DATOS GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACION 
 
 Los datos generales para el proceso de contratación, son: 
 

30.1. Datos de la Contratación 
   

CUCE :    -     -   -       -  -   
   

Objeto de la contratación : 

 

El objeto de esta Licitación Pública es la provisión de materiales y 
equipos, construcción y montaje de Líneas Eléctricas de 
Distribución del Proyecto de Electrificación Rural Caranavi – 

Trinidad, en el Departamento de Beni. 
 

 

   

Modalidad :  Licitación Pública  
   

Localización de la Obra :  Departamento de Beni  
   

Plazo de Entrega de la Obra :  240 días calendario  
   

Código de la entidad para  
identificar al proceso 

:    
   

Número de contratación en la gestión :    
   

Gestión :    
   

Número de convocatoria :    
   

Tipo de convocatoria :     b) Convocatoria Pública Internacional 
   

Forma de adjudicación :  X a) Por el total  b) Por Tramos  c) Por Paquetes 
   

Organismos Financiadores :  # 
 
 

Nombre del Organismo Financiador 
(de acuerdo al clasificador vigente) 

 % de Financiamiento  

   1      
         

   2      
         

   3      
         

   4      
   

 

30.2. Datos generales de la entidad convocante 
   

Nombre de la entidad :  Prefectura del Departamento de Beni  

Domicilio 
(fijado para el proceso de contratación) 

  Ciudad  Zona  Dirección  

        
   

Teléfono :    
   

Fax :    
   

Casilla  :    
   

Correo electrónico :    
   

 

30.3. Personal de la entidad 
   

Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) : 

 Paterno  Materno  Nombre(s)  Cargo  

         
           

Responsable del Proceso de 
Contratación (RPC) : 

 Paterno  Materno  Nombre(s)  Cargo  

         
           

Encargado de atender consultas : 

 Paterno  Materno  Nombre(s)  Cargo  

         
           

 

30.4. Servidores públicos que ocupan cargos ejecutivos hasta el tercer nivel jerárquico de la estructura orgánica son: 
   

 Paterno  Materno  Nombre(s)  Cargo  

         
           

 Paterno  Materno  Nombre(s)  Cargo  

         
           

 Paterno  Materno  Nombre(s)  Cargo  
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31 CRONOGRAMA DE PLAZOS DEL PROCESO DE CONTRATACION 

  
El proceso de contratación de la Obra se sujetará al siguiente Cronograma de Plazos: 
 

 ACTIVIDAD  FECHA HORA 
    

31.1 Publicación en el SICOES * : 
 Día  Mes  Año  Hora  Min. 

 

  /  /    :  
             

31.2 
Inicio de Proceso y  entrega del 
Documento Base de Contratación * 

: 
 Día  Mes  Año  Hora  Min. 

  /  /    :  
             

31.3 Inspección previa * : 
 Día  Mes  Año  Hora  Min. 

  /  /    :  
             

31.4 Consultas escritas (fecha límite) * : 
 Día  Mes  Año  Hora  Min. 

  /  /    :  
             

31.5 Reunión de aclaración * : 
 Día  Mes  Año  Hora  Min. 

  /  /    :  
             

31.6 

Aprobación del Documento Base de 
Contratación con las enmiendas si  
hubieran (fecha estimada) 

: 
 Día  Mes  Año     

  /  /      
             

31.7 Notificación (fecha estimada) : 
 Día  Mes  Año     

  /  /      
             

31.8 
Presentación de propuestas (fecha 
límite) * 

: 
 Día  Mes  Año  Hora  Min. 

  /  /    :  
             

31.9 
Adjudicación o declaratoria desierta 
(fecha estimada) 

: 
 Día  Mes  Año     

  /  /      
             

31.10 Notificación (fecha estimada) : 
 Día  Mes  Año     

  /  /      
             

31.11 
Presentación de documentos para firma 
de contrato (fecha estimada) 

: 
 Día  Mes  Año     

  /  /      
             

31.12 Firma de contrato (fecha estimada) : 
 Día  Mes  Año     

  /  /      
             

* Estas fechas son fijas en el proceso de contratación 
 
 
 

 
32 ESPECIFICACIONES TECNICAS: 
 
 Las especificaciones técnicas de la obra, son: 
 
32.1   DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: 
 
 

CONSIDERACIONES  GENERALES 

 
Los bienes y materiales a incorporarse en las obras deben ser de calidad especificada y en volumen y 
cantidades de obra, de acuerdo a normas técnicas vigentes. La construcción de las nuevas líneas, del 
Proyecto debe seguir criterios técnicos de calidad de ejecución que norman este tipo obras. 
 
Las especificaciones técnicas de suministro de materiales y equipos y de construcción y montaje de la 

obra, se detallan en el Anexo 9 que forma parte del presente Pliego de Condiciones 
 
INFORMACIÓN PARA EL PROPONENTE 

 
Acceso a información 

El convocante  desde el momento de la venta del pliego de condiciones, dará acceso para 

revisión a los potenciales proponentes a toda la información que la entidad tenga disponible, en 
lo referido a la Ingeniería de Proyecto,  la estructura de costos, porcentajes de incidencia y 

otros. 
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Plazo de ejecución de la obra 

 
El plazo máximo para la ejecución de las obras determinado por la institución convocante es de 
240 (Dos cientos cuarenta) días calendario, en este plazo, el proponente debe considera la 
época de lluvias en la zona de las obras.  Los plazos mayores serán motivo de descalificación. 
 

Obra Similar 

 
Se define obra similar a la obra de la convocatoria aquellas que incluyan al menos uno de las 
siguientes categorías: 
 

 
1. Construcción de líneas eléctricas media tensión trifásicas aéreas (6.6 kV, 10 kV, 24.9 kV, 

34.5 kV). 
 

2. Construcción de líneas eléctricas media tensión monofásicas aéreas (14.4 kV, 19.9 kV). 
 
3. Construcción de líneas eléctricas baja tensión monofásicas o trifásicas con conductores 

multiplex o desnudos aéreas (220 V, 380 V). 
 

4. Montaje de puestos de transformación en sistemas de distribución aéreos 
(transformadores en poste, transformadores en estructuras H, otros). 

 
En caso de que la obra que se licita no se pueda incluir dentro de las categorías mencionadas por las 
características técnicas de la misma, el convocante podrá definir o modificar las obras que se 
consideran similares al objeto de la licitación, debiendo esta decisión ser sustentada y fundamentada 
en la reunión de aclaración. 

 
Personal Técnico Clave 

 
El Personal Técnico Clave, es el equipo compuesto por los profesionales comprometidos con la 
ejecución de la obra, responsables de la correcta ejecución de la obra cumpliendo fielmente las 
condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas del presente Pliego de Condiciones y son: 

 
Gerente: Es el profesional con título en provisión  nacional o equivalente y registro profesional 
correspondiente, responsable de la coordinación y ejecución de los aspectos administrativos y 
financieros del proyecto. 
 
Superintendente de Obra: Ingeniero Eléctrico con título en provisión nacional o equivalente y 
registro profesional correspondiente, que tenga al menos ocho (10) años de experiencia en 

cargos similares en la ejecución de obras de electrificación rural mediante líneas eléctricas de 
distribución. Profesional de planta del proponente, responsable de la administración y dirección 
general de la obra y encargado de la comunicación y coordinación con la Supervisión y el 

Contratante. 
 
Residente: Ingeniero Eléctrico con título en provisión nacional y registro profesional 
correspondiente, que tenga al menos cuatro (5) años de experiencia en la ejecución de obras de 

electrificación rural mediante líneas eléctricas. Profesional con residencia permanente, 
responsable de la ejecución de la obra con el grupo de trabajo en los tramos asignados. 
 

 Cargo Similar 
 

La entidad definirá al menos cuatro actividades características del cargo a desarrollar y que 

puedan determinar que otro cargo sea considerado similar a este, de acuerdo con las 
responsabilidades y actividades desarrolladas. 
 
Se define como Cargo Similar aquel que tenga al menos las siguientes actividades y 

responsabilidades para ejecutar una obra similar a la que se licita: 
 

1. Un Gerente: Haber desempeñado cargos de dirección y/ó gerencia de obras que involucre 

las siguientes actividades: 
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 Administración de proyectos 
 Dirección de planificación 
 Contabilidad general 
 Coordinación y relacionamiento general 
 Manejo de Recursos humanos 
 

2. Un Superintendente de Obra: Haber desempeñado cargos de dirección y/o gerencia de obras 
de electrificación que involucre las siguientes actividades: 

 
 Administración de proyectos. 
 Evaluación, control  y seguimiento de proyectos. 
 Dirección técnica de obras 

 Control y presentación de planillas de avance y volúmenes de obra 
 

3. Tres Residentes: Haber desempeñado cargos de residente de obras de electrificación rural 
que involucre las siguientes actividades: 

 
 Control de ejecución de obras  
 Manejo y lectura de planos y especificaciones técnicas. 

 Control y administración de recursos humanos y materiales. 
 Preparación y control de planillas de avance y volúmenes de obra. 
 Coordinación y manejo del libro de órdenes. 

 

Personal de Obra 
 

El Personal de Obra, es el equipo compuesto por técnicos que trabajarán en la construcción y 
montaje electromecánico de las líneas eléctricas de acuerdo a las Especificaciones Técnicas del 
presente Pliego de Condiciones, se deberá contar como mínimo : 

 
A. CAPATAZ 

Número    Tres (3) 
Responsabilidad   Encargado de la ejecución física del proyecto 

Formación Preferentemente Técnico Superior o mayor en electricidad 
Especialidad Montaje y construcción de Líneas de Distribución y redes 

eléctricas 
Experiencia Mínimo 10 años en trabajos similares, principalmente en 

líneas de media tensión, con postes de hormigón 
pretensado, con conductores iguales o superiores a los 

del proyecto. 
 

B. LINIEROS 
Número    Seis (18) 

Responsabilidad Plantado de postes, armado de estructuras, tendido, 
flechado y amarrado de conductores.  

Formación Preferentemente Técnico Superior o mayor en electricidad 

Especialidad Montaje y construcción de Líneas de  redes eléctricas 
Experiencia En trabajos similares, principalmente en líneas de media 

tensión, con postes de hormigón pretensado, con 
conductores iguales o superiores a los del proyecto. 

 
C. AYUDANTE LINIERO 

Número    Ocho (24) 

Responsabilidad Asistir a los linieros con herramientas y materiales que 
requiera en el armado de estructuras y otros trabajos.  

Formación Conocimiento de herramientas y materiales 
  

Experiencia En trabajos similares, principalmente en líneas de media 
tensión  
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D. OPERADOR DE GRÚA 

Número    Uno  (3) 
Responsabilidad Transporte e izado de postes de hormigón pretensado, y 

de otros materiales pesados 
Formación    No se requiere formación académica 

Especialidad  Operación, mantenimiento y conducción de la grúa 
Experiencia  En trabajos similares, principalmente en líneas de                                                                             

media tensión, con postes de hormigón 
 
 
 

33 PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO 
 

 El personal clave mínimo requerido para la ejecución de obra, es: 
 

PERSONAL TÉCNICO CLAVE REQUERIDO 

N° FORMACIÓN CARGO A DESEMPEÑAR 
CARGO SIMILAR (*) 

N° CARGO 

1 
Profesional con título en 

Provisión Nacional 
Gerente 

1 Administración de proyectos 

2 Dirección de Planificación 

3 Contabilidad general 

4 Coordinación y reracionamiento general 

5 Manejo de Recursos Humanos 

N  

2 
Ing. Eléctrico con título en 

Provisión Nacional  
Superintendente de obra 

1 Administración de proyectos 

2 
Evaluación, control y seguimiento de 
proyectos 

3 Dirección Técnica de Obras 

4 
Control y presentación de planillas de avance 
y volúmenes de obra 

N  

3 
Ing. Eléctrico con título en 

Provisión Nacional 
Residente 

1 
Ejecución de obras  
 

2 
Manejo y lectura de planos y especificaciones 
técnicas 

3 
Control y administración de recursos humanos 
y materiales 

4 
Preparación y control de planillas de avance y 
volúmenes de obra 

5 
Coordinación y manejo del libro de órdenes. 
 

N  

…   

  

  

  

  

N   

1  

2  

…  

N  

(*) El convocante debe definir como Cargo Similar, actividades y responsabilidades para desarrollar en la obra que se 
licita. Se debe considerar similar la experiencia en; Fiscalización, Supervisión y Construcción, con relación a la 
responsabilidad de los cargos que se requieren para la ejecución de la obra. Estos cargos similares permiten acreditar la 
experiencia específica   
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34 EQUIPO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA  
 

Para la ejecución de la obra, el proponente debe garantizar como mínimo la disponibilidad de los 
siguientes equipos y herramientas, además deberá detallar en la oferta las cantidades y 
características de cada uno de los equipos y herramientas: 
 

 
No. Descripción Unidad Cantidad Potencia Capacidad Otras  

Características 
Propuestas *** 

1 Camión con carrocería de longitud 
equivalente a ¾ del largo de los postes a 
transportar 

Pieza 3  Mínimo 30 
toneladas 

 

2 Grúa con brazo de 15 m de longitud para 
carga, descarga y plantado de postes  

Pieza 3 Mínimo 3 
toneladas 

  

3 Guinche (Puller) Pieza 3 Mínimo 2,5 
toneladas 

  

4 Freno Pieza 3 Mínimo 2,5 
toneladas 

  

5 Camión para el transporte de equipos, 
bobinas de conductor, ferretería de línea 
y otros. 

Pieza 3  Mínimo 15 
toneladas 

 

6 Camionetas livianas 4x4 
 

Pieza 3  2 toneladas  

7 Equipo básico por grupo de trabajo. 
   

 Trinquetes, sogas, barrenos, picotas, 
pisones, etc. 

Global 

De acuerdo a 
requerimiento 
(Ver mínimo 
requerido) 

 

   

 Herramienta especial para linieros 
(Alicates, destornilladores, llaves fijas, 
martillos, combos, corta cables, prensa 
para empalmes, etc.) 

Global    

 Escaleras extensibles de aluminio dos 
cuerpos   

Global    

8 Elementos de Protección Personal  y Primeros Auxilios 
 

 Equipo para seguridad personal 
(Trepaderas, cinturón de seguridad, 
guantes, cascos, ropa de trabajo, etc) 

Global De acuerdo a 
requerimiento 
(Ver mínimo 
requerido) 

 

   

 Botiquín completo de primeros Auxilios  
 

Conjunto    

9 Equipos y herramientas para construcción, pruebes y mediciones 
 

 Carrocines de diámetro proporcional al 
del conductor de fase con recubrimiento 
adecuado 

Pieza 

De acuerdo a 
requerimiento 
(Ver mínimo 
requerido) 

 

   

 Carrocines de diámetro proporcional al 
del conductor neutro con recubrimiento 
adecuado 

Pieza    

 Mordazas y grampas adecuadas para el 
tendido y tesado de los conductores 

Pieza    

 Cable guia m    

 Mallas adecuadas para el tendido del 
conductor 

Pieza    

 Portabobinas Pieza    

 Cronómetro Pieza    

 Termómetro de contacto Pieza    

 Dinamómetro digital Pieza    

 Tecles de cadena Pieza    

 Megger para pruebas y ensayos de 
aislamiento de equipos 

Pieza    

 Megger para pruebas y ensayos de 
puesta a tierra 

Pieza    

 Multitester con pinza amperímétrica Pieza    

 Estación total para agrimensura Pieza    

 Radios portátiles Pieza    

 Rueda odómetro Pieza    
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 Pértiga telescópica de 9 m. Pieza    

 Binoculares Pieza    

 Conos de Señalización plásticos color 
amarillo florescentes 

Pieza    

 Cintas plásticas para delimitación de 
zonas de trabajo 

m    

 Trípodes de Precaución Pieza    

 Global Position System GPS Pieza    

       

El equipo a requerimiento es aquel necesario para la ejecución de alguna actividad específica; por lo que no 

se requiere su permanencia y disponibilidad permanente en la obra.  
 
 
 
 
 
 
 

A continuación se detalla los elementos de protección personal y herramientas por liniero,  y 
herramientas por cuadrilla Mínimos Requeridos que deberán ser presentados por los proponentes: 

 
Elementos de protección personal individual para cada Liniero y Ayudante Liniero: 
 

 Casco de seguridad para Electricista    1  pza. 
Guante de cuero de puño corto    1  par. 
Guante de cuero de puño largo    1  par. 
Lentes de protección contra UV   1  pza. 

 Botines media caña de cuero    1  par. 
Ropa de trabajo                                                       4 Conj. 

 
Herramientas personales por cada Liniero: 

 
Cinturón de seguridad     1  pza. 

Alicate universal plano con mango aislado  1  pza. 
Llave Cresent de 10” con mango aislado  1  pza. 
Llave de boca fija p/perno 5/8”                                  1 pza 
Llave de boca fija p/perno 1/2”                                  1 pza 
Llave de boca fija p/perno 3/8”                                  1 pza 
Destornillador plano de 8”    1  pza. 
Combo de mango corto de 4 lbs.   1  pza. 

Martillo mango aislado 32 oz                                      1 pza 
Trepadera circular para poste de hormigón  1  par 
Cuerda de servicio trenzada de 5/8” x 20 m.  1  pza. 
Bolsa de herramientas de lona    1  pza. 
Portaherramientas                                                    1  pza 

Sierra mecánica     1  pza. 
Nivel de mano      1  pza. 

Plomada pequeña     1  pza. 
Flexometro de 5 m.     1  pza. 
Marcador de trazo fino color negro   1  pza.  

 
Herramientas por cuadrilla: 
 

Excavadora duplex con mango de 2,5 m  4  pzas. 
Picota de hoja plana     4  pzas. 
Palas        4  pzas. 
Pala tipo cuchara     4  pzas. 
Machete                                                                   8 pza 
Hacha                                                                      3 pza 

Combo de 8 libras     1  pza. 

Berbiquí manual con mandríl universal                        1 pza 
Broca barreno de 11/16”    2  pza. 
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Broca barreno de 9/16”    2  pza. 

Broca barreno de 7/16”    2  pza. 
Mordaza para cable de rienda 5/16”   1  pza. 
Mordaza para cable de Aluminio N°4 – 2/0   4  pzas. 
Tecle de cadena de 1 tonelada    4  pzas. 

Corta cable para acero     1  pza. 
Llaves de tubo      1  jgo 
Llaves Alem                                                             1  jgo 
Escalera extensible de dos cuerpos de 9 m.  2  pza. 
Roldadas para tendido              40 pzas. 
Porta bobinas      2  pza. 
Cuerdas de servicio 5/8” x 40 m.   2  pza 

Botiquín de primeros auxilios                                     1  jgo 
Protección facial contra abejas                                   2 pza 
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35 VOLÚMENES DE OBRA 
 

Se establecen los siguientes volúmenes de obra, a los cuales los proponentes deberán incluir los 
precios correspondientes, para la determinación del Presupuesto por Ítem y Presupuesto General:  

 

TABLA VOLÚMENES DE OBRA 

 

Ítem  Descripción por Ítems Estructura Unidad Cantidad 

  MEDIA  TENSIÓN   

1.1 Instalación de faenas   Glb. 1 

1.2 Replanteo topográfico M.T.   Km. 211 

1.3 Limpieza de derecho de vía M.T DV6-45 Ha. 48 

 Postes de hormigón pretensado    

1.4 Suministro y plantado de poste de hormigón, 11 m tensión nominal 300 kg. PH11 Pza. 1631 

1.5 Suministro y plantado de poste de hormigón, 12 m tensión nominal 300 kg. PH,12 Pza. 51 

 Estructuras soporte    

1.6 Suministro y armado de soporte paso monofásico 0 a 5°  retorno por tierra  ZA1-MRT U. 221 

1.7 Suministro y armado de soporte paso monofásico 5 a 20°  retorno por tierra ZA2-MRT U. 48 

1.8 Suministro y armado de soporte paso monofásico 20 a 60° retorno por tierra ZA3-MRT U. 34 

1.9 Suministro y armado de soporte amarre monofásico 60 a 90° retorno por tierra ZA4-MRT U. 7 

1.10 Suministro y armado de soporte final monofásico  retorno por tierra ZA5-MRT U. 20 

1.11 Suministro y armado de soporte amarre monofásico 0 a 30° retorno por tierra ZA6-MRT U. 37 

1.12 Suministro y armado de soporte paso monofásico 0 a 5°   ZA1 U. 807 

1.13 Suministro y armado de soporte paso monofásico 5 a 20°  ZA2 U. 137 

1.14 Suministro y armado de soporte paso monofásico 20 a 60° ZA3 U. 62 

1.15 Suministro y armado de soporte amarre monofásico 60 a 90°  ZA4 U. 17 

1.16 Suministro y armado de soporte final monofásico   ZA5 U. 21 

1.17 Suministro y armado de soporte amarre monofásico 0 a 30°  ZA6 U. 80 

1.18 Suministro y armado de soporte trifásico paso 0 a 5°, neutro en cruceta ZC1N U. 158 

1.19 Suministro y armado de soporte trifásico ángulo 5 a 20°, neutro en cruceta ZC2N U. 14 

1.20 Suministro y armado de soporte trifásico final, neutro en cruceta ZC7N U. 12 

1.21 Suministro y armado de soporte trifásico amarre 0 a 30°, neutro en cruceta  ZC8N U. 23 

 Aterramiento    

1.22 Suministro e instalación de puesta a tierra M.T trifásica ZM2-11T U. 283 

1.23 Suministro e instalación de puesta a tierra M.T monofásica ZM2-11M U. 55 

 Protección de línea    

1.24 Suministro e instalación de seccionador fusible monofásico ZM3-1 U. 22 

1.25 Suministro e instalación de seccionador fusible trifásico ZM3-3 U. 1 

1.26 Anclas y riendas    

1.27 Suministro e instalación de rienda simple M.T ZE1-1M U. 792 

1.28 Suministro e instalación de rienda aérea M.T ZE2-,1M U. 10 

1.29 Suministro e instalación de ancla de concreto M.T ZF2-2M U. 792 

1.30 Suministro e instalación de base para poste ZF-5 U. 20 

 Transformadores      

1.31 Suministro e instalación de puesto de transformación en línea tangente 1F ZG105 U. 13 

1.32 Suministro e instalación de puesto de transformación en fin de línea 1F ZG106 U. 16 

1.33 Suministro e instalación de puesto de transformación en línea tangente 3F ZG136 U. 1 

1.34 Suministro e instalación de Transformador monofásico 19,9/0,230 Kv : 10 KVA 10 KVA Pza. 2 
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1.35 Suministro e instalación de transformador monofásico 19,9/0,230 Kv:  15 KVA 15 KVA Pza. 20 

1.36 Suministro e instalación de Transformador monofásico 19,9/0230 Kv:  25 KVA 25 KVA Pza. 8 

1.37 Suministro e instalación de protección B.T para transformador de 10 KVA 60 A U. 2 

1.38 Suministro e instalación de protección B.T para transformador de 15 KVA 80 A U. 20 

1.39 Suministro e instalación de protección B.T para transformador de 25 KVA 150 A U. 8 

  Conductor M.T.      

1.40 Suministro tendido y flechado de cable ACSR 1/0, 6-1   código Raven ACSR1/0 Km. 72 

1.41 Suministro tendido y flechado de cable ACSR N°2, 6-1  código  Sparrow ACSR2 Km. 212 

1.42 Suministro tendido y flechado de cable de acero galvanizado 3/16” HS clase B 3/16HS Km. 145,2 

  BAJA  TENSIÓN  

2.1 Replanteo topográfico   Km. 19 

 Postes de hormigón pretensado     

2.2 Suministro y plantado de poste de hormigón de 9 m , tensión nominal 200 kg. PH9  Pza. 311 

 Soportes      

2.3  Suministro y armado de soporte paso red B.T Duplex J1-Dx U. 218 

2.4 Suministro y armado de soporte ángulo red B.T Duplex   J2-Dx U. 47 

2.5 Suministro y armado de soporte final red B.T Duplex J3-Dx U. 176 

2.6 Suministro y armado de soporte doble final 90° red B.T Duplex  J4-Dx U. 40 

 Aterramiento    

2.7 Suministro e instalación de puesta a tierra B.T  ZM2-9 U. 94 

 Puentes de conexión    

2.8 Suministro e instalación de puente red B.T Duplex   ZM5-3-Dx U. 95 

 Anclas y riendas    

2.9 Suministro e instalación de rienda simple B.T ZE1-1B U. 261 

2.10 Suministro e instalación de ancla de concreto B.T  ZF2-2B U. 261 

  Conductores B.T.      

2.11 Suministro tendido y flechado de cable Duplex de Aluminio N°2 : código  Chow Dpx2 Km. 24 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 29 

ANEXO 1 

MODELO DE CONVOCATORIA 
 

  
 

 

 

Se convoca públicamente a los proponentes legalmente establecidos a presentar propuestas para el proceso detallado a continuación: 
   

CUCE :    -     -   -       -  -   
   

Nombre de la Entidad :    
   

Objeto de la contratación : 

 
SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS, CONSTRUCCION Y MONTAJE  DE 

SISTEMAS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN  
RURAL CARANAVI – TRINIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE BENI 

 

   

 :  Código de la entidad para identificar al proceso  N° de convocatoria  

Licitación Pública N° :      
   

Tipo de convocatoria :  Nacional  
   

Forma de adjudicación :  Por el Total   
   

Organismo Financiador :  
Nombre del Organismo Financiador 

(de acuerdo al clasificador vigente) 
 % de Financiamiento  

       
   

       
   

       
   

       
   

Los interesados podrán revisar, obtener información y recabar el Documento Base de Contratación (DBC) en el sitio Web del SICOES, o en 
dependencias de la entidad convocante de acuerdo con los siguientes datos: 

   

Domicilio fijado para la entrega del DBC :    
   Día  Mes  Año  

Fecha de inicio para entrega del DBC :        
   

Horario de atención en la Entidad :    
   Nombre Completo  Cargo  Dependencia  

Encargado de la Entrega del DBC :        
   

Encargado de atender consultas :        
   

Teléfono :    
   

Fax :    
   

Correo Electrónico para consultas :    
   

El lugar y las fechas establecidas hasta el Acto de Apertura de Propuestas son las siguientes: 
   Día  Mes  Año  Hora  Min  Dirección  

Inspección Previa :   /  /    :     
   

Consultas Escritas hasta el :   /  /    :     
   

Reunión de Aclaración :   /  /    :     
   

Presentación de Propuestas hasta el :   /  /    :     
   

Acto de Apertura de Propuestas :   /  /    :     
   

El proponente deberá presentar una Garantía por el 1% sobre el valor de su propuesta. 
 

La Garantía a presentar es:: 
(Opcional para Contrataciones mayores a 

Bs8.000.000.-) 
:  

[Indicar si es Boleta de Garantía, Garantía a Primer Requerimiento o Póliza de Seguro de 
Caución] 
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ANEXO 2 

TABLA DE VALORACION DE EXPERIENCIA 

 
 

EXPERIENCIA REQUERIDA 
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 

(Bs500,001 A BS40,000,000) 

LICITACIÓN PÚBLICA 
INTERNACIONAL 

(BS40,000,001 ADELANTE) 

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE (Monto respecto al Valor de la Propuesta) 

Formulario A-5 Experiencia General Dos veces Tres veces  

Formulario A-6 Experiencia 
Específica 

 Una vez  Una vez 

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE (Monto respecto al Valor de la Propuesta) 

Experiencia del Gerente/Superintendente/Director de Obra/Residente (Formulario A-5) 

Experiencia General Una vez  Dos veces  

Experiencia Especifica  0.5 veces  Una vez 

Experiencia de los Especialistas /Formulario A-6) 

Experiencia General  Tres años Seis años  

Experiencia Específica   Dos años Cuatro años  

El personal clave deberá tener formación académica acreditada en el ramo que requiera la entidad convocante  
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ANEXO 3 

DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD DE LOS SERVIDORES PUBLICOS 
 

   

CUCE :    -     -   -       -  -   
    

Lugar y Fecha :    
    

Nombre de la Entidad :    
    

Licitación Pública N° :    
    

Objeto del Proceso :  

SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS, CONSTRUCCION Y 
MONTAJE  DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN DEL 
PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN  RURAL CARANAVI - 
TRINIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE BENI 

 

    

 

Cada uno de los firmantes del presente Formulario, declaramos que en nuestra condición de Servidores 
Públicos, cumpliremos estrictamente la normativa de la Ley 1178 (De Administración y Control 
Gubernamentales), lo establecido en las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios aprobadas por Decreto Supremo N° 29190, su Reglamentación y el presente Documento Base 

de Contratación. 
 
Asimismo, declaramos que desempeñaremos nuestras específicas funciones en general y en particular, en 
lo que a este proceso licitatorio respecta, con eficacia, economía, eficiencia, transparencia y licitud, 
consientes de que el incumplimiento genera responsabilidad bajo la normativa establecida por el D.S. N° 
23318-A y sus modificaciones. 

 
Nos comprometemos a no relacionarnos extraoficialmente con los proponentes y a no ejercer sobre los 
mismos ninguna acción dolosa y denunciar por escrito ante el RPC, cualquier presión, intento de soborno 
o intromisión por parte de los proponentes, otras personas relacionadas con estos, servidores públicos de 
la misma entidad o de otras entidades, que se presenten en el proceso de contratación, para que se 
asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.  
 
 

Servidores públicos directamente involucrados en el proceso de contratación 
 

 Función a Desempeñar  Paterno  Materno  Nombre(s)  Firma  

 
        

 
 
 

 

 

 Función a Desempeñar  Paterno  Materno  Nombre(s)  Firma  

 
        

 
 
 

 

 

 Función a Desempeñar  Paterno  Materno  Nombre(s)  Firma  

 
        

 
 
 

 

 

 Función a Desempeñar  Paterno  Materno  Nombre(s)  Firma  

 
        

 
 
 

 

 

 Función a Desempeñar  Paterno  Materno  Nombre(s)  Firma  

 
        

 
 
 

 

 

 Función a Desempeñar  Paterno  Materno  Nombre(s)  Firma  

 
        

 
 
 

 

 

 

Este formulario deberá ser llenado y firmado por los funcionarios que formarán parte del presente proceso 
de contratación, entregando en fotocopia simple a todos los proponentes en el acto de apertura de las 

propuestas. 
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ANEXO 4 

GLOSARIO DE TERMINOS 
 
Certificado de Cumplimiento de Contrato o Acta de Recepción Definitiva de la Obra: Es el 
documento extendido por la entidad contratante a favor del Contratista, que oficializa el cumplimiento del 
contrato. Deberá contener como mínimo los siguientes datos: Objeto del contrato, monto contratado y 
plazo de entrega, subcontratos autorizados si hubieran. 

 
Convocante: Es la persona o institución de derecho público que convoca la realización de obras. 
 
Contratante: Es la persona o institución de derecho ,público que contrata la realización de obras. 
 
Contratista: Es la persona individual o colectiva que, en virtud del contrato, contrae la obligación de 

ejecutar una obra civil específica, de acuerdo con las especificaciones técnicas, propuesta, plazo y monto 
detallados en un documento, relacionándolo contractualmente con la entidad contratante. 

 
Contrato: Es el acuerdo entre partes celebrado entre el contratante y el contratista, para construir, 
completar, reparar o mantener una obra. Es un acto por el cual el Contratante le entrega a un contratista 
la ejecución de una obra pública, la cual debe ejecutarse conforme a lo que determina el Documento Base 
de Contratación. 

 
Defecto: Es cualquier parte de la Obra que no ha sido completada conforme al Contrato. 
 
Especificaciones Técnicas: Son las que definen la calidad de obra que el contratante desea ejecutar por 
intermedio del Contratista, en términos de calidad y cantidad. 
 
Fecha de conclusión de la obra: Es la fecha efectiva de conclusión de la obra, certificada por el 

Supervisor de Obra, en la que se emite el Acta de Recepción Definitiva de la Obra firmada por la Comisión 
de Recepción. 

 
Fiscal de Obra: Es el profesional, funcionario de planta de la entidad contratante, o persona natural o 
jurídica contratada específicamente para representarla en la ejecución de una obra eléctrica. Legalmente 
es la persona que en representación del Contratante toma las definiciones que fuesen necesarias en la 

ejecución de la obra y ejerce control sobre la Supervisión Técnica. 
 
Gerente: Es el profesional responsable de la coordinación y ejecución de los aspectos administrativos y 
financieros del proyecto.  
 
Materiales: Son todos los suministros e insumos, incluyendo elementos consumibles que utilizará el 
Contratista para ser incorporados a la obra. 

 
Metodología: Es la descripción del método constructivo que empleará el proponente para ejecutar la 
obra, incluyendo una descripción amplia y detallada de cada tarea o actividad a realizar. 

 
Modificación de Obras: Es el reemplazo o cambio parcial de las tareas o actividades programadas en la 
ejecución de una obra, por tareas o actividades nuevas o extraordinarias. Son actividades incorporadas o 
agregadas a la obra para llegar a un mejor término de la obra contratada, pero cuyas características son 

diferentes a las especificaciones técnicas contenidas en el Documento Base de Contratación original. 
 
Obra Similar: Es obra similar, aquélla que la entidad ha definido especificando las características que 
distinguen a esta obra de otras. Se pueden considerar como obras similares, aquéllas que tengan 
particularidades semejantes y que cuenten con un número determinado de ítems significativos similares. 
 

Obras: Es todo aquello que el Contratista debe construir, instalar y entregar al Contratante según el 
contrato y las especificaciones técnicas.  
 
Obra Pública: Es la infraestructura construida por el Estado, directamente o en virtud de un contrato, 

cuya finalidad es propender el bien público. 
 
Omisión: Significa la falta de presentación de documentos, o la ausencia de validez de cualquier 

documento que no cumpla con las condiciones requeridas por el convocante. 
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Período de Corrección de Defectos: Es el período en el cual el Contratista deberá corregir los defectos 
notificados por el Supervisor de Obra. La duración del período la establece el Supervisor de obra. 
 
Personal Técnico Clave: Es el equipo de profesionales comprometidos por el contratista, responsables 
de la correcta ejecución de la obra. 
 

Planos Generales: Son el resultado de los diseños, que a una escala adecuada definen la ubicación,  
formas y medidas de la obra a realizar. Deben ser aprobados como parte del Diseño Final de la Obra por 
la instancia correspondiente. 
 
Planos de Detalle: Son el resultado de los diseños a escala adecuada que definen la construcción, de las 
piezas o las partes del proyecto, contenido en los planos generales. 

 
Precio del Contrato: Es el precio establecido en la Resolución de Adjudicación y ajustado con 

posterioridad de conformidad con las disposiciones del Contrato. 
 
Precio Unitario: Es el conjunto de costos directos e indirectos, que reflejan el precio de una actividad o 
ítem de obra. 
 

Propuesta: Son los documentos requeridos en una Licitación completados y entregados por el 
Contratista al Contratante, que contienen la cotización y forma de ejecución de la obra a construir. 
 
Resolución de Adjudicación: Es el documento que constituye la aceptación formal por el Contratante 
de la Oferta presentada por el proponente ganador. 
 
Residente de la Obra: Es el profesional que representa al contratista en la obra, a quién deben dirigirse, 

tanto el fiscal, como el supervisor a través del libro de órdenes; así como en cualquier otra 
correspondencia oficial. Es el responsable de la conducción técnica de la construcción de la obra. 

 
Superintendente de la Obra: Es el profesional que representa al contratista en la obra, a quién deben 
dirigirse, tanto el fiscal, como el supervisor a través del libro de órdenes; así como en cualquier otra 
correspondencia oficial. Es el responsable de la conducción técnica de la construcción de la obra. 

 
Sitio de la Obra: Es el área de emplazamiento de la obra a ejecutar. 
 
Supervisión Técnica: Es el servicio de supervisión del trabajo que realiza un empresa contratista para el 
Contratante. Este servicio consiste en el control por cuenta del Contratante para asegurarse que la 
ejecución de una obra civil sea realizada de acuerdo con las condiciones del Contrato y las 
especificaciones técnicas.  

 
Supervisor: Es el profesional independiente o empresa consultora, que realiza un servicio de consultoría 
de supervisión técnica de una obra a ser ejecutada. El Supervisor de Obra es corresponsable, con el 

Contratista, de la ejecución de la obra. 
 



 34 

ANEXO 5 

OBRAS SIMILARES 
 

 
Se define obra similar a la obra de la convocatoria aquellas que incluyan al menos uno de las 
siguientes categorías: 
 

1. Construcción de líneas eléctricas media tensión trifásicas aéreas (6.6 kV, 10 kV, 24.9 kV, 
34.5 kV). 

 
2. Construcción de líneas eléctricas media tensión monofásicas aéreas (14.4 kV, 19.9 kV). 
 
3. Construcción de líneas eléctricas baja tensión monofásicas o trifásicas con conductores 

multiplex o desnudos aéreas (220 V, 380 V). 
 

4. Montaje de puestos de transformación en sistemas de distribución aéreos 
(transformadores en poste, transformadores en estructuras H, otros). 

 
 

 

En caso de que la obra que se licita no se pueda incluir dentro de las categorías mencionadas por las 
características técnicas de la misma, el convocante podrá definir o modificar las obras que se 
consideran similares al objeto de la licitación, debiendo esta decisión ser sustentada y fundamentada 
en la reunión de aclaración. 
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ANEXO 6 

FORMULARIOS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS 
 
Documentos Legales y Administrativos 
 
Formulario A-1 Carta de presentación de la propuesta y declaración jurada para proponentes o 

Asociaciones Accidentales  

Formulario A-2  Identificación del Proponente 
Formulario A-3  Experiencia General del Proponente 
Formulario A-4  Experiencia Específica del Proponente 
Formulario A-5 Currículum Vitae del Gerente, Superintendente de Obra, Residentes de Obra 
Formulario A-6 Currículum Vitae del Especialista Asignado a la Obra 
Formulario A-7  Equipo mínimo comprometido para la Obra 

Formulario A-8  Cronograma de ejecución de obra 
Formulario A-9  Cronograma de movilización de equipo 

Formulario A-10 Resumen de información financiera 
 
Documentos de la Propuesta Económica 
 
Formulario B-1  Presupuesto por ítems y general de la obra 

Formulario B-2  Análisis de precios unitarios 
Formulario B-3  Precios unitarios elementales 
Formulario B-4  Costo de trabajo de los equipos 
Formulario B-5  Cronograma de Desembolsos 
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FORMULARIO A-1 

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA Y DECLARACION JURADA 
PARA PROPONENTES O ASOCIACIONES ACCIDENTALES 

 
   

CUCE :    -     -   -       -  -   
    

Lugar y Fecha :    
    

Licitación Pública N° :    
    

Objeto del Proceso :  
 
 

 
    

Monto de la Propuesta :    
    

 

De mi consideración: 
 

En atención a la Convocatoria de referencia, a nombre de [Nombre de la Empresa, Asociación o 

entidad proponente] a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi 
conformidad y compromiso de cumplimiento, conforme con los siguientes puntos: 
 
I.- De las Condiciones del Proceso 

 

a) A nombre de la entidad proponente y conforme el Poder recibido, declaro y garantizo haber 
examinado el Documento Base de Contratación (y sus enmiendas, si existieran), así como los 
Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de 
dichos documentos y la adhesión al texto del contrato. 
 

b) El proponente cumplirá estrictamente el presente Documento Base de Contratación. 
 

c) Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que 
en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes 

autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la 
documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, me doy por notificado 
que la entidad convocante tiene el derecho a descalificar la presente propuesta y ejecutar la Garantía 
de Seriedad de Propuesta. 

 

d) En caso de ser adjudicado, esta propuesta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare 
y firme el contrato de acuerdo con el modelo de contrato del Documento Base de Contratación. 

 
e) El proponente ha tomado conocimiento del lugar y sitio donde se realizará la obra, como constancia 

de la inspección previa requerida para participar en la contratación. 
 

II.- Declaración Jurada 
 
a) El proponente respetará el desempeño de los funcionarios asignados al proceso de contratación, por la 

entidad contratante y no incurrirá en relacionamiento que no sea a través de medio oficial y escrito, y 

que el incumplimiento de esta declaración es causal de rechazo o descalificación de la propuesta. 
 

b) El proponente se compromete a denunciar por escrito, ante la MAE de la entidad convocante, 

cualquier tipo de presión, o intento de extorsión de parte de los servidores públicos de la entidad 
convocante o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas 
correspondientes. 
 

c) El proponente no tiene conflicto de intereses para el presente proceso de contratación. 
 

d) El proponente ha cumplido con todos los contratos suscritos durante los últimos cinco (5) años con 

entidades del sector público y privado. 
 

e) El proponente no se encuentra en las causales de impedimento para participar en el proceso de 
contratación, establecidas en el Artículo 22 del Decreto Supremo N° 29190. 

 
f) No se encuentra en trámite ni se ha declarado la disolución o quiebra del proponente. 
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g) El Personal clave del proponente se encuentra inscrito en el Registro Nacional de Ingenieros, cuando 

corresponda. 
 
h) El índice (ratio) de acidez, según los datos extractados del último balance, es mayor a uno. 

 
III.- De la presentación de documentos 
 

El proponente presentará la siguiente documentación en originales o fotocopias legalizadas en caso de ser 
adjudicado, aceptando que el incumplimiento es causal de descalificación de la propuesta. En caso de 
Asociaciones Accidentales, cada integrante presentará la documentación detallada a continuación. 
 
a) Testimonio de constitución de la empresa. 

 

b) Registro de matrícula vigente otorgado por FUNDEMPRESA. 
 

c) Poder general del Representante Legal registrado en FUNDEMPRESA. 
 

d) Número de Identificación Tributaria. 
 

e) Declaración Jurada del Pago de Impuestos a las Utilidades de las Empresas, con el sello del Banco. 

(Excepto las empresas de reciente creación) 
 

f) Balance General de la última gestión fiscal. (Exceptuando las empresas de reciente creación que 
entregaran su Balance de Apertura). 

 
g) Certificado de solvencia fiscal emitida por la Contraloría General de la República (CGR) en Original. 

 

h) Certificados/Documentos que acrediten la experiencia general y específica de la empresa. 
 

i) Certificados/Documentos que acrediten la experiencia general y específica del personal clave. 
 

j) La Garantía de Cumplimiento de Contrato por el siete por ciento (7%) del valor total del contrato, la 
Garantía de Correcta Inversión del Anticipo, si el proponente consignó el otorgamiento del mismo en 

su propuesta, por el monto del cien por ciento (100 %), de hasta el veinte por ciento (20%) del valor 
total de contrato y la garantía Adicional cuando corresponda. 

 
k) Certificado de Inscripción, en el Registro de Empresas Constructoras, emitido por la entidad 

competente. (Excepto para contratación de obras hasta Ocho MILLONES de Bolivianos (Bs8.000.000.-
) 

 

l) Testimonio del contrato de Asociación Accidental (cuando corresponda). 
 

m) Poder general del Representante Legal de la Asociación Accidental. (cuando corresponda) 

 
 
 

 

 
(Firma del Representante Legal del Proponente) 

 (Nombre completo del Representante Legal)
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FORMULARIO A-2 

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE 

(En caso de Asociaciones Accidentales deberá registrarse esta información en el 
Formato de Identificación para Asociaciones Accidentales) 

 
   

CUCE :    -     -   -       -  -   
    

Lugar y Fecha :    
    

 

1. DATOS GENERALES 
    

Nombre o Razón Social :    
    

Nombre del Proponente :    
    

Año de Fundación :    
    

Tipo de Empresa u Organización : 

  a) Empresa Nacional  b) Empresa Extranjera 
    

  c) Organización Económica Campesina  
d) Micro y Pequeña 
Empresa 

    

  e) Asociación de Pequeños Productores  f) Cooperativa 
    

  g) Otros   
 

   País  Ciudad  Dirección  

Domicilio Principal :        
    

Teléfonos :    
    

Fax :    
    

Casilla  :    
    

Correo electrónico :    
    

 

2. DOCUMENTOS PRINCIPALES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 
    

Testimonio de constitución :  
Número de Testimonio 

 
Lugar de emisión  

 Fecha  

  (Día  mes  Año)  

          
    

Número de Identificación Tributaria :  
NIT 

 Fecha de expedición  Fecha de vigencia  

 (Día  mes  Año)  (Día  mes  Año)  

              
    

 

3. DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN PARTICULARES DEL PROPONENTE DE ACUERDO AL TIPO DE ENTIDAD 
    

Nombre del Documento a presentar   N° del Documento 
 Fecha de expedición  Fecha de vigencia  

 (Día  mes  Año)  (Día  mes  Año)  

                  
    

                  
    

                  
    

                  
    

 

4. DOMICILIO DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
 
 

 
 

Domicilio de notificación   : 

  a) En la siguiente dirección (de acuerdo al artículo 43 de las NB-SABS) 
   

   
   

  b) En el Domicilio de la entidad convocante fijado en la convocatoria 
   

  c)Vía Fax al número   
    

 

 

 

5. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 
    

   Paterno  Materno  Nombre(s)  

Nombre del representante legal :        
    

   Número  Lugar de Expedición   

Cédula de Identidad :      
    

   
Número de Testimonio 

 
Lugar de emisión 

 Fecha  

     (Día  mes  Año)  

Poder del representante legal :            
    

 
 
 
 
 

(Firma del Representante Legal del Proponente) 
 (Nombre completo del Representante Legal) 
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FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 

PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES 
 

   

CUCE :    -     -   -       -  -   
    

Lugar y Fecha :    
    

 

1. DATOS GENERALES DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL 
    

Denominación de la Asociación Accidental :    
    

Asociados :  # 
 
 

Nombre del Asociado  % de Participación  

   1      
         

   2      
         

   3      
         

   4      
   

   
Número de Testimonio 

 
Lugar  

 Fecha  

     (Día  mes  Año)  

Testimonio de constitución :            
    

Nombre de la Empresa Líder :    
    

 

2. DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA LIDER 
    

País :    
    

Ciudad :    
    

Dirección Principal :    
    

Teléfonos :    
    

Fax :    
    

Casilla  :    
    

Correo electrónico :    
    

 

3. DOMICILIO DEL PROPONENTE A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN 
 
 

 
 

Domicilio de notificación   : 

  a) En la siguiente dirección (de acuerdo al artículo 43 de las NB-SABS) 
   

   
   

  b) En el Domicilio de la entidad convocante fijado en la convocatoria 
   

  c)Vía Fax al número   
    

 

4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN ACCIDENTAL 
    

   Paterno  Materno  Nombre(s)  

Nombre del representante legal :        
    

   Número  Lugar de Expedición   

Cédula de Identidad :      
    

   
Número de Testimonio 

 
Lugar  

 Fecha  

     (Día  mes  Año)  

Poder del representante legal :            
    

Dirección del Representante Legal :    
    

Teléfonos :    
    

Fax :    
    

Correo electrónico :    
    

 

5. EMPRESAS INTEGRANTES DE LA ASOCIACIÓN 
    

 
Cada integrante de la Asociación Accidental deberá llenar el Formato para identificación de integrantes de Asociaciones 
Accidentales que se encuentra a continuación 

 
    

 
 
 
 

(Firma del Representante Legal del Proponente) 

 (Nombre completo del Representante Legal) 
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FORMATO PARA IDENTIFICACIÓN DE INTEGRANTES 

DE ASOCIACIONES ACCIDENTALES 
  

1. DATOS GENERALES 
 

 
 

 

   

Nombre o Razón Social :    
    

   Nombre Original  Año de fundación  

Nombre original y año de fundación de la 
firma 

:      
    

 

2. DOCUMENTOS PRINCIPALES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE 
    

Testimonio de constitución :  
Número de Testimonio 

 
Lugar de emisión  

 Fecha  

  (Día  mes  Año)  

          
    

Número de Identificación Tributaria :  
NIT 

 Fecha de expedición  Fecha de vigencia  

 (Día  mes  Año)  (Día  mes  Año)  

              
    

 

3. DOCUMENTOS PARTICULARES DE IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE DE ACUERDO AL TIPO DE EMPRESA 
    

Nombre del Documento a presentar   N° del Documento 
 Fecha de expedición  Fecha de vigencia  

 (Día  mes  Año)  (Día  mes  Año)  

                  
    

                  
    

                  
    

                  
    

 

4. INFORMACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 
    

   Paterno  Materno  Nombre(s)  

Nombre del representante legal :        
    

   Número  Lugar de Expedición   

Cédula de Identidad :      
    

   
Número de Testimonio 

 
Lugar de emisión 

 Fecha  

     (Día  mes  Año)  

Poder del representante legal :            
    

 
 
 
 
 

(Firma del Representante Legal del Proponente) 
 (Nombre completo del Representante Legal) 
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FORMULARIO A-3 
EXPERIENCIA GENERAL DEL PROPONENTE 

 

[NOMBRE DEL PROPONENTE] 

N° 

Nombre del 
Contratante / Persona 

y Dirección de 
Contacto 

Objeto del Contrato 
(Obras en General) 

Ubicación 
Monto final del 
contrato en Bs. 

(*) 

Período de ejecución 
(Fecha de inicio y 

finalización) 

Monto en $u$ 
(Llenado de uso 

alternativo) 

% participación 
en Asociación 

(**) 

Nombre del 
Socio(s) (***) 

Profesional 
Responsable 

(****) 

1          

2          

3          

4          

5          

…          

N          

TOTAL FACTURADO EN DÓLARES AMERICANOS (Llenado de uso alternativo)    

TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS (*****)  

* Monto a la fecha de Recepción Final de la Obra. 

** Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación. 

*** Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios. 

**** 
Indicar el nombre del Profesional Responsable, que desempeño el cargo de Superintendente/ Residente o Director de Obras o su equivalente. Se puede nombrar a más de un profesional, si así 
correspondiese. 

***** El monto en bolivianos no necesariamente debe coincidir con el monto en Dólares Americanos. 

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar el certificado o acta de recepción definitiva de cada 
una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante. 

 
 
 

(Firma del Representante Legal del Proponente) 
 (Nombre completo del Representante Legal) 
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FORMULARIO A-4 
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE 

 

[NOMBRE DE LA EMPRESA] 

N° 

Nombre del 
Contratante / Persona 

y Dirección de 
Contacto 

Objeto del Contrato 
(Obra similar) 

Ubicación 
Monto final del 
contrato en Bs. 

(*) 

Período de ejecución 
(Fecha de inicio y 

finalización) 

Monto en $u$ 
(Llenado de uso 

alternativo) 

% participación 
en Asociación 

(**) 

Nombre del 
Socio(s) (***) 

Profesional 
Responsable 

(****) 

1          

2          

3          

4          

5          

…          

N          

TOTAL FACTURADO EN DÓLARES AMERICANOS (Llenado de uso alternativo)    

TOTAL FACTURADO EN BOLIVIANOS (*****)  

* Monto a la fecha de Recepción Final de la Obra. 

** Cuando la empresa cuente con experiencia asociada, solo se debe consignar el monto correspondiente a su participación. 

*** Si el contrato lo ejecutó asociado, indicar en esta casilla el nombre del o los socios. 

**** 
Indicar el nombre del Profesional Responsable, que desempeño el cargo de Superintendente/ Residente o Director de Obras o su equivalente. Se puede nombrar a más de un profesional, si así 
correspondiese. 

***** El monto en bolivianos no necesariamente debe coincidir con el monto en Dólares Americanos. 

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se compromete a presentar el certificado o acta de recepción definitiva de cada 
una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por la entidad contratante. 

 
 
 

(Firma del Representante Legal del Proponente) 
(Nombre completo del Representante Legal) 
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FORMULARIO A-5 
 

CURRICULUM VITAE Y EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DEL GERENTE,  

SUPERINTENDENTE DE OBRA, RESIDENTE DE OBRA (lo que corresponda) 
 

DATOS GENERALES 
    

   Paterno  Materno  Nombre(s)  

Nombre Completo :        
    

   Número  Lugar de Expedición   

Cédula de Identidad :      
    

Edad  :    
    

Nacionalidad :    
    

Profesión :    
    

Número de Registro Profesional :    
    

 

EXPERIENCIA GENERAL 

N° EMPRESA / ENTIDAD OBJETO DE LA OBRA 
MONTO DE LA 

OBRA (Bs.) 
CARGO 

FECHA (Mes / Año) 

DESDE HASTA 

1       

2       

3       

4       

…       

N       
 

EXPERIENCIA ESPECÍFICA 

N° EMPRESA / ENTIDAD 
OBJETO DE LA OBRA 

(Criterio de Obra Similar) 
MONTO DE LA 

OBRA (Bs.) 
CARGO 

FECHA (Mes / Año) 

DESDE HASTA 

1       

2       

3       

4       

…       

N       
 

DECLARACIÓN JURADA 

Yo, [Nombre completo de la Persona] con C.I. N° [Número de documento de identificación], de nacionalidad [Nacionalidad] me 
comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de [Cargo en la Obra], únicamente con la empresa 
[Nombre de la empresa], en caso que dicha empresa suscriba el contrato para la construcción de [Objeto de la Contratación] con la 
entidad [Nombre de la Entidad]. Asimismo, confirmo que tengo pleno dominio hablado y escrito del idioma español.  
 
El abajo firmante, como Representante Legal de la empresa proponente, ha verificado que el profesional propuesto sólo se presenta con 
esta propuesta. De encontrarse propuesto sus servicios en otra propuesta para la misma contratación, asumo la descalificación y 
rechazo de la presente propuesta. 

Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha] 

 

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se 
compromete a presentar los certificados de trabajo de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por la 
entidad contratante. 

(Firma del Profesional Propuesto) 
(Nombre completo del Profesional Propuesto) 

(Firma del Representante Legal) 
 (Nombre completo del Representante Legal)  

 
 
 
 



 44 

 

FORMULARIO A- 6 
CURRICULUM VITAE Y EXPERIENCIA DEL ESPECIALISTA ASIGNADO A LA OBRA 

 (Llenar un formulario por cada especialista propuesto, cuando corresponda) 
 

DATOS GENERALES 
    

   Paterno  Materno  Nombre(s)  

Nombre Completo :        
    

   Número  Lugar de Expedición   

Cédula de Identidad :      
    

Edad  :    
    

Nacionalidad :    
    

Profesión :    
    

Número de Registro Profesional :    
    

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

UNIVERSIDAD / INSTITUCIÓN GRADO ACADÉMICO 

  

  

  

  

  

  

  
 

EXPERIENCIA 

N° EMPRESA / ENTIDAD 
OBJETO DE LA OBRA 

(Obra Similar) 
CARGO 

FECHA (Mes / Año) 

DESDE HASTA 

1      

2      

3      

4      

…      

N      
 

DECLARACIÓN JURADA 

Yo, [Nombre completo de la Persona] con C.I. N° [Número de documento de identificación], de nacionalidad [Nacionalidad] me 
comprometo a prestar mis servicios profesionales para desempeñar la función de [Cargo en la Obra], únicamente con la empresa 
[Nombre de la empresa], en caso que dicha empresa suscriba el contrato para la construcción de [Objeto de la Contratación] con la 
entidad [Nombre de la Entidad]. Asimismo, confirmo que tengo pleno dominio hablado y escrito del idioma español.  
 
El abajo firmante, como Representante Legal de la empresa proponente, ha verificado que el profesional propuesto sólo se presenta con 
esta propuesta. De encontrarse propuesto sus servicios en otra propuesta para la misma contratación, asumo la descalificación y 
rechazo de la presente propuesta. 

Lugar y fecha: [Indicar el lugar y la fecha] 

 

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de adjudicación el proponente se 
compromete a presentar los certificados de trabajo de cada una de las obras detalladas, en original o fotocopia legalizada emitida por la 
entidad contratante. 

(Firma del Profesional Propuesto) 
(Nombre completo del Profesional Propuesto) 

(Firma del Representante Legal 
 (Nombre completo del Representante Legal)  
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FORMULARIO A-7 
EQUIPO MINIMO COMPROMETIDO PARA LA OBRA 

 

PERMANENTE 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD POTENCIA CAPACIDAD 

1      

2      

3      

…      

N      

DE ACUERDO A REQUERIMIENTO 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD POTENCIA CAPACIDAD 

1      

2      

3      

…      

N      

(La entidad podrá adicionar una columna, si se requieren otro tipo de características técnicas.) 

En caso de adjudicación el proponente adjudicado presentará certificados de garantía de operatividad y adecuado rendimiento del 
equipo y maquinaria ofertado, firmado por el Representante Legal y un profesional del área. 

 
 
 
 
 

 
 

 
(Firma del Representante Legal del Proponente) 

(Nombre completo del Representante Legal) 
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FORMULARIO A-8 
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

El proponente deberá presentar un cronograma de barras Gantt o similar. 
 

N° NOMBRE DE LA  ACTIVIDAD 
DURACIÓN 

(DÍAS) 
DIAGRAMA DE BARRAS (DÍAS, 

SEMANAS O MESES) (*) 

1    

2    

3    

..    

N    

PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN:    

El cronograma debe ser elaborado utilizando MS Project o similar y debe señalar de manera clara la Ruta Crítica de la 
obra. 
(*) La entidad convocante podrá establecer la escala temporal o en su defecto el proponente adoptará la más 
conveniente. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
(Firma del Representante Legal del Proponente) 

 (Nombre completo del Representante Legal)  
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FORMULARIO A-9 
CRONOGRAMA DE MOVILIZACIÓN DE EQUIPO 

 

El proponente deberá presentar un cronograma de barras Gantt o similar, el cual debe ser 
coherente con el cronograma de ejecución de la obra 

 

N° 
NOMBRE DE LA  ACTIVIDAD Y EQUIPO A 

REQUERIMIENTO 
DURACIÓN 

(DÍAS) 
DIAGRAMA DE BARRAS (DÍAS, 

SEMANAS O MESES) (*) 

1    

2    

3    

..    

N    

El cronograma debe ser elaborado utilizando MS Project o similar. 
(*) La entidad convocante podrá establecer la escala temporal o en su defecto el proponente adoptará la más 
conveniente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Firma del Representante Legal del Proponente) 

 (Nombre completo del Representante Legal) 
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FORMULARIO A-10 
RESUMEN DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

(En Bolivianos) 
 
 

 
GESTIÓN  200___ 

ACTIVO TOTAL  

ACTIVO CORRIENTE  

INVENTARIOS  

PASIVO TOTAL  

PASIVO CORRIENTE  

PATRIMONIO NETO  

FACTURACIÓN ANUAL  

UTILIDAD NETA  

ÍNDICE DE ACIDEZ  

 
 

 
 

(Firma del Representante Legal del Proponente) 
 (Nombre completo del Representante Legal ) 

 
 

NOTA.- Toda la información contenida en este formulario es una declaración jurada. En caso de 
adjudicación el proponente se compromete a presentar el balance de la última gestión que respalda 
los datos proporcionados en el presente Formulario. 
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FORMULARIO B-1 
PRESUPUESTO POR ÍTEMES Y GENERAL DE LA OBRA 

(En Bolivianos) 
 

 

Ítem Descripción  Unidad Cantidad 
Precio Unitario 

(Numeral) 
Precio Unitario (Literal) 

Precio Total 
(Numeral) 

1       

2       

3       

4       

5       

…       

N       

PRECIO TOTAL (Numeral)  

PRECIO TOTAL (Literal)  

(La entidad podrá adicionar una columna, si se requieren otro tipo de características técnicas.) 

NOTA.- La empresa proponente declara de forma expresa que el presente Formulario contiene los mismos precios unitarios que los 
señalados en el Formulario B-2. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Firma del Representante Legal del Proponente) 

 (Nombre completo del Representante Legal) 
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FORMULARIO B-2 
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

 

DATOS GENERALES 
    

Proyecto :    
    

Actividad :    
    

Cantidad  :    
    

Unidad :    
    

Moneda :    
    

 

1. MATERIALES 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

1      

2      

…      

N      

TOTAL MATERIALES  
 

2. MANO DE OBRA 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

1      

2      

…      

N      

SUBTOTAL MANO DE OBRA  

CARGAS SOCIALES = (% DEL SUBTOTAL DE MANO DE OBRA) (55% al 71.18%)   

IMPUESTOS IVA MANO DE OBRA = (% DE SUMA DE SUBTOTAL DE MANO DE OBRA + CARGAS 
SOCIALES)  

  

TOTAL MANO DE OBRA  
 

3. EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

1      

2      

…      

N      

* HERRAMIENTAS = (% DEL TOTAL DE MANO DE OBRA)   

TOTAL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS  
 

4. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS   

 
COSTO 
TOTAL 

* GASTOS GENERALES = % DE 1 + 2 + 3  

TOTAL GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS  
 

5. UTILIDAD 

 
COSTO 
TOTAL 

* UTILIDAD = % DE 1 + 2 + 3 + 4  

TOTAL UTILIDAD  
 

6. IMPUESTOS 

 
COSTO 
TOTAL 

* IMPUESTOS IT = % DE 1 + 2 + 3 + 4 + 5  

TOTAL IMPUESTOS  

TOTAL PRECIO UNITARIO (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)  

TOTAL PRECIO UNITARIO ADOPTADO (Con dos (2) decimales)  

(*) El proponente deberán señalar los porcentajes pertinentes a cada rubro  

NOTA.- El Proponente declara que el presente Formulario ha sido llenado de acuerdo con las especificaciones técnicas, aplicando las 
leyes sociales y tributarias vigentes, y es consistente con el Formulario B-3. 

 
 

 
 

 
 

 

(Firma del Representante Legal del Proponente) 
 (Nombre completo del Representante Legal) 
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FORMULARIO B-3 
PRECIOS UNITARIOS ELEMENTALES 

 

1. MATERIALES 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO UNITARIO 

1    

2    

3    

…    

N    

 

2. MANO DE OBRA 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO UNITARIO 

1    

2    

3    

…    

N    

 

3. MAQUINARIA Y EQUIPO (*) 

N° DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO UNITARIO 

1    

2    

3    

…    

N    

* Solo del equipo y maquinaria consignado en los análisis de precios unitarios, de acuerdo con el valor indicado en el Formulario B-4. 
 
El presente Formulario es una declaración jurada que asegura que lo señalado en cada rubro como Costo Directo (Sin que este afectado 
por alguna incidencia), corresponde a los Análisis de Precios Unitarios desarrollados en los Formularios B-2. 

 
(Cuando el objeto de la contratación así lo requiera se podrá solicitar a los proponentes la presentación del Formulario B-4) 

 
 
 
 
 
 

 
 

(Firma del Representante Legal del Proponente) 

(Nombre completo del Representante Legal) 
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FORMULARIO B-4 
COSTO DE TRABAJO DE LOS EQUIPOS  

(Cuando corresponda) 
 

N° Descripción Potencia 
Básico 

$/Unidad 

Reparación 
Repuestos 
$/Unidad 

Combustible 
Lubricantes 

$/Unidad 

Otros 
$/Unidad 

TOTAL (*) 

1        

2        

3        

…        

N        

* El valor total debe ser el mismo que el señalado en el Formulario B-2, referido a cada maquinaria o equipo. 
 
El costo total refleja el costo total por hora de cada equipo. Todas las incidencias deben ser calculadas con relación a una hora de 
trabajo. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

(Firma del Representante Legal del Proponente) 
 (Nombre completo del Representante Legal) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 53 

FORMULARIO B-5 
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS 

 
 

N° Descripción Mes / Semana Parcial Total 

1 Anticipo    

2 Primer Desembolso    

3 Segundo Desembolso    

…     

N Último Desembolso    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
(Firma del Representante Legal del Proponente) 

 (Nombre completo del Representante Legal) 
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ANEXO 7 
FORMULARIOS DE EVALUACION DE PROPUESTAS 

 

Formulario V-1 Presentación / Verificación de los documentos necesarios en la propuesta 
Formulario V-2 Valor Leído de la Propuesta Económica 
Formulario V-3 Propuesta Económica más baja 
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FORMULARIO V-1 
PRESENTACIÓN/VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NECESARIOS EN LA PROPUESTA 

 
DATOS GENERALES DEL PROCESO 

    

CUCE :                        
    

Objeto De la Contratación :    
    

Nombre del Proponente  :    

Fecha y lugar : 
 Día  Mes  Año  Dirección  

  /  /     
    

Monto Ofertado :    
    

Número de Páginas :    
    

 

Atributos Evaluados 

Presentación 
(Acto de Apertura) 

Verificación 
(Sesión Reservada) 

PRESENTÓ 
Pagina N° 

CUMPLE 
Observaciones 

SI NO SI NO 

1. Formulario A-1. Carta de presentación de la propuesta y 
declaración jurada para proponentes o Asociaciones Accidentales 

      

2. Formulario A-2. Identificación del proponente       

3. Fotocopia simple del Poder del Representante Legal       

4. Formulario A-3. Experiencia General       

5. Formulario A-4. Experiencia Específica       

6. Formulario A-5. Currículum Vitae del Gerente, Superintendente 
o Residente de la Obra, experiencia general y específica 

      

7. Formulario A-6. Currículum Vitae del(os) Especialista(s) 
Asignado(s), experiencia general y específica. (Cuando 
corresponda) 

      

8. Formulario A-7. Equipo Mínimo Comprometido para la Obra       

9. Formulario A-8. Cronograma de ejecución de la obra       

10. Formulario A-9. Cronograma de Movilización de Equipo       

11. Formulario A-10. Resumen de la Información Financiera       

12. Garantía de Seriedad de Propuesta       

PROPUESTA TÉCNICA       

13. Metodología de Trabajo:  
       Debe incluir los siguientes puntos: 

 Organigrama 
 Métodos constructivos 
 Número de frentes a utilizar 

      

PROPUESTA ECONÓMICA       

14. Formulario B-1. Presupuesto por Ítems y  General de la Obra, 
debe incluir el detalle de los Volúmenes de Obra (ítem) solicitados 

      

15. Formulario B-2. Análisis de Precios Unitarios, llenado de 
acuerdo con las especificaciones técnicas, y cumpliendo las leyes 
sociales y tributarias 

      

16. Formulario B-3. Precios unitarios elementales       

17. Formulario B-4. Costo de los equipos – cuando corresponda       

18. Formulario B-5. Cronograma de Desembolsos       

CUANDO SEA UNA ASOCIACION ACCIDENTAL 
(Ésta debe presentar los siguientes documentos) 

      

1. Formulario A-1. Carta de presentación de la propuesta y 
declaración jurada para proponentes o Asociaciones Accidentales 

      

2. Fotocopia simple del Testimonio del Contrato de Asociación 
Accidental 

      

3. Fotocopia simple del Poder del Representante Legal de la 
Asociación Accidental 

      

4. Formulario A-5. Curriculum vitae del Gerente, Superintendente o 
Residente de Obra  

      

5. Formulario A-6. Curriculum vitae del (los) Especialista (s) 
asignado (s) a la Obra (Cuando corresponda) 

      

6. Formulario A-7. Equipo mínimo comprometido para la Obra       

7. Formulario A-8. Cronograma de ejecución de la obra       

8. Formulario A-9. Cronograma de Movilización de Equipo        

9. Garantía de seriedad de propuesta       

Además cada socio en forma independiente presentará:       

1. Formulario A-2. Identificación de la empresa       

2. Fotocopia simple del Poder del Representante Legal.       

3. Declaración Jurada       

4. Formulario A-3. Experiencia General.       

5. Formulario A-4.Experiencia Específica       

6. Formulario A-10. Resumen de la Información Financiera        

PRESENTO/ NO PRESENTO: Sin emitir juicio evaluativo CUMPLE/ NO CUMPLE con lo solicitado 
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FORMULARIO V-2 
VALOR LEÍDO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA 

 

DATOS DEL PROCESO 
    

CUCE :                        
    

Objeto De la Contratación :    
                

Fecha y lugar del Acto de Apertura : 
 Día  Mes  Año  Dirección  

  /  /     
    

 

N° NOMBRE DEL PROPONENTE 
VALOR LEÍDO 

DE LA PROPUESTA 
(Numeral y Literal) 

OBSERVACIONES 

1    

2    

3    

4    

5    

…    

N    

El presente Formulario será sucrito por todos los presentes en el acto de apertura de propuestas. 
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FORMULARIO V-3 
PROPUESTA ECONÓMICA MÁS BAJA  

 

DATOS DEL PROCESO 
    

CUCE :                        
    

Objeto De la Contratación :    
                

Fecha y lugar del Acto de Apertura : 
 Día  Mes  Año  Dirección  

  /  /     
    

 

N° NOMBRE DEL PROPONENTE 
MONTO LEIDO DE LA 

PROPUESTA 
(Numeral y Literal) 

MONTO AJUSTADO POR 
REVISIÓN ARITMÉTICA 

ORDEN 
PRELACIÓN 

1     

2     

3     

4     

5     

…     

N     
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ANEXO 8 
MODELO DE CONTRATO DE OBRA 

 

I. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 
 

Primera.-  Partes Contratantes 
Segunda.-  Antecedentes Legales del Contrato 

Tercera.-  Objeto del Contrato 
Cuarta.-  Plazo de Ejecución de la Obra 
Quinta.-  Monto del Contrato 
Sexta.-  Anticipo 
Séptima.-  Garantías 
Octava.-  Domicilio a Efectos de Notificación 

Novena.-  Vigencia del Contrato 
Décima.-  Documentos de Contrato 
Décima Primera.- Idioma 

Décima Segunda.- Legislación Aplicable al Contrato 
Décima Tercera.- Derechos del Contratista 
Décima Cuarta.- Estipulaciones sobre Impuestos 
Décima Quinta.- Cumplimiento de Leyes Laborales 

Décima Sexta.- Reajuste de Precios 
Décima Séptima.- Protocolización del Contrato 
Décima Octava.- Subcontratos 
Décima Novena.- Intransferibilidad del Contrato 
Vigésima.-  Casos de Fuerza Mayor y/o Caso Fortuito 
Vigésima Primera.- Terminación del Contrato 
Vigésima Segunda.- Solución de Controversias 

Vigésima Tercera.- Modificaciones Unilaterales al Contrato 
 

II. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO 
 

Vigésima Cuarta.- Representante del Contratista 
Vigésima Quinta.-  Libro de Órdenes de Trabajo 

Vigésima Sexta.- Fiscalización y Supervisión de la Obra 
Vigésima Séptima.- Medición de Cantidades de Obra 
Vigésima Octava - Forma de Pago 
Vigésima Novena.- Facturación 
Trigésima.-  Modificación de las obras 
Trigésima Primera.- Pago de Trabajos Adicionales 
Trigésima Segunda.- Morosidad y sus Penalidades 

Trigésima Tercera.- Responsabilidad y Obligaciones del Contratista 
Trigésima Cuarta.- Seguro contra accidentes personales 
Trigésima Quinta.- Inspecciones 

Trigésima Sexta.- Suspensión de los Trabajos 
Trigésima Séptima- Comisión de Recepción de Obras  
Trigésima Octava.- Recepción de obra 
Trigésima Novena.- Planilla o Certificado de Liquidación Final 

Cuadragésima.- Procedimiento de pago de la planilla final 
Cuadragésima Primera.- Conformidad 

 
  
 
CUANDO EL MONTO DE LA CONTRATACIÓN SEA INFERIOR A Bs800.000.- (OCHOCIENTOS MIL 

00/100 BOLIVIANOS) LA ENTIDAD DEBERA ADECUAR EL MODELO DE CONTRATO, UNICAMENTE, 
EN LO REFERIDO A PROTOCOLIZACIÓN, CONFORME DISPONE EL ARTICULO 35 DE LAS NORMAS 
BASICAS DEL SISTEMA DE AMDINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS APROBADAS POR DECRETO 

SUPREMO N° 29190 DE 11 DE JULIO DE 2007. 
 



 59 

MINUTA DE CONTRATO 
  
SEÑOR NOTARIO DE GOBIERNO DEL DISTRITO ADMINISTRATIVO DE _______(Registrar 

el lugar donde será protocolizado el Contrato, si corresponde) 
En el registro de Escrituras Públicas a su cargo se servirá usted insertar el presente  Contrato de 
Obras, para el suministro de materiales y equipos, construcción y montaje de líneas de distribución 
primaria, instacion de transformadores, equipos de protección y maniobra, en el Proyecto de 

Electrificación Rural Caranavi – Trinidad y zonas de influencia del Departamento de Beni, sujeto a 
las siguientes cláusulas: 

  
I. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO 

  
PRIMERA.- (PARTES CONTRATANTES). Dirá usted que las partes CONTRATANTES son:______ 

(Registrar de forma clara y detallada el nombre o razón social de la Entidad 
CONTRATANTE), representado por______________ (registrar el nombre y el cargo de los 
funcionarios competentes y responsables de la suscripción del Contrato de Obra) 

designado(s) por _____________ (Registrar la Resolución o documento de designación por 
autoridad competente), que en adelante se denominará el CONTRATANTE y la 
_________(registrar la Razón Social de la empresa Constructora o asociación accidental 
que ejecutará la obra), legalmente representada por __________ (Registrar el nombre 

completo y número de Cédula de Identidad del representante legal habilitado para la 
firma del Contrato en representación de la empresa contratista), en virtud del Testimonio de 
Poder Nº _______ (Registrar el numero) otorgado ante  __________________ (Registrar el N° 
de Notaria de Fe Pública ante la cual fue otorgada el Poder), el __________ (Registrar la 
fecha - día, mes, año) en la __________ (Registrar el lugar donde fue otorgado el Poder), 
que en adelante se denominará el CONTRATISTA, quienes celebran y suscriben el presente 
Contrato de Obra. 

  
SEGUNDA.- (ANTECEDENTES LEGALES DEL CONTRATO) Dirá usted que el CONTRATANTE, 

mediante Licitación Pública No. ______________(registrar el número de la Licitación), 
convocó a empresas Constructoras interesadas a que presenten documentos administrativos, 
legales y  propuesta técnica  y económica, de acuerdo con los términos del Documento Base de 
Contratación aprobado mediante Resolución Administrativa N° _____  de ____ (Registrar el 

número y fecha de la R.A. de aprobación del Documento Base de Contratación) proceso 
realizado bajo las normas y regulaciones de contratación establecidas en las Normas Básicas del 
Sistema de Administración de Bienes y Servicios aprobadas por Decreto Supremo N° 29190 de 11 
de julio de 2007 y su Reglamento. 
  
Que la Comisión de Calificación de la Entidad CONTRATANTE, luego de efectuada la apertura de 
propuestas presentadas realizó el análisis y evaluación de las mismas, habiendo emitido Informe de 

Calificación y  Recomendación al Responsable del Proceso de Contratación de la obra objeto del 
presente Contrato, el mismo que fue aprobado y con base en el cual se pronunció la Resolución 
Administrativa de Adjudicación Nº ___________(Registrar el número y la fecha de la 

Resolución), resolviendo adjudicar la ejecución de la obra a 
________________________(Registrar la razón social de la empresa o Asociación de 
empresas adjudicatarias del servicio), por haber sido calificada en primer lugar, al cumplir su 
propuesta con todos los requisitos de la Convocatoria y ser la más conveniente a los intereses de la 

Entidad CONTRATANTE.  
 
(Si el RPC en caso excepcional decide adjudicar la obra un proponente que no sea el 
recomendado por la Comisión de Calificación, deberá adecuarse este hecho en la 
redacción de la presente cláusula). 

  

TERCERA.- (OBJETO DEL CONTRATO) El CONTRATISTA se compromete y obliga por el 
presente Contrato, a ejecutar todos los trabajos necesarios para el Suministro de materiales y 
equipos, construcción, y montaje de líneas de distribución primaria, instalar transformadores, 

equipos de protección y maniobra, en el Proyecto de Electrificación Rural Caranavi - Trinidad y 
zonas de influencia del Departamento de Beni, hasta su acabado completo, con estricta y absoluta 
sujeción a las condiciones, precio, dimensiones, regulaciones, obligaciones, especificaciones, tiempo 
de ejecución estipulado y características técnicas establecidas en el presente contrato y en los 

documentos que forman parte del presente instrumento legal.   En adelante el objeto del contrato 
se denominará LA OBRA. 
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3.1 SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPOS, 

El CONTRATISTA suministrará material y equipos nuevos para el proyecto, de acuerdo a detalle 

de requerimiento de la lista de los quipos y materiales a ser suministrados de acuerdo a la 
normas, que se encuentran incluidas en la parte I a V de Anexo del Pliego de Condiciones. 

 
3.2 CONSTRUCCION Y MONTAJE 

El CONTRATISTA realizará el montaje y construcción de las líneas de media tensión, baja tensión, 

subestaciones y equipo complementario en todas las localidades favorecidas en el Proyecto, según 
las condiciones que se establecen en el presente contrato. 
Para la completa ejecución y conclusión de la obra dentro de las especificaciones técnicas que 
forman parte del presente Contrato, así como para garantizar la calidad de la misma, el 
CONTRATISTA se obliga a ejecutar el trabajo y a suministrar equipo, mano de obra, materiales, 
transporte y herramientas, así como todo lo necesario de acuerdo a los documentos de Licitación y 

Propuesta, que incluye todos los servicios y trabajos para efectuar las pruebas y poner en servicio 
las nuevas líneas eléctricas de distribución, las subestaciones y equipos complementarios del 

Proyecto 
 

 
CUARTA.- (PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA) El CONTRATISTA ejecutará y entregará la 
obra satisfactoriamente concluida, en estricto acuerdo con los ítems de la propuesta adjudicada, los 

planos del diseño final, la validación del lugar de la obra, las especificaciones técnicas y el 
cronograma de trabajos en el plazo de de 240 días calendario, que serán computados a partir de la 
fecha en la que el SUPERVISOR expida la Orden de Proceder, por orden del CONTRATANTE. En 
caso de otorgarse anticipo, la Orden de Proceder no podrá ser emitida antes de que se haga 
efectivo el desembolso total del anticipo.   
 
Emitida la Orden de Proceder, que constará en el Libro de Órdenes, comenzará a correr el plazo de 

ejecución de la obra. El plazo para la movilización del CONTRATISTA, realizando los trabajos de 

instalación de faenas, facilidades para la SUPERVISIÓN y propias, que será de  quince (15) días 
calendario, forma parte del plazo total de ejecución de la obra, por lo que también se computa a 
partir de la emisión de la Orden de Proceder. 
 
El plazo de ejecución de la obra, establecido en la presente cláusula, podrá ser ampliado en los 

siguientes casos: 
 

a) Cuando el CONTRATANTE así lo determine de acuerdo con el procedimiento establecido en 
la Cláusula Trigésima, por incremento  en los volúmenes de obra o modificaciones en la 
obra que incidan en el plazo, lo que será consignado en la respectiva Orden de Cambio o 
Contrato Modificatorio  

b) Por demora en el pago de planillas de avance de obra 

c) Por otras de las causales previstas en este Contrato y documentos que forman parte del 
mismo. 

 
El CONTRATISTA deberá efectuar el trámite de reclamo en su favor, cumpliendo el procedimiento 
pertinente, el que será analizado por el SUPERVISOR para luego emitir informe y recomendación 
respectiva al FISCAL, a efectos de la emisión de la Orden de Cambio que establezca la ampliación 
de plazo. 

  
QUINTA.- (MONTO DEL CONTRATO) El monto total propuesto y aceptado por ambas partes para 
la ejecución del objeto del presente Contrato es de __________ (Registrar en forma literal y 
numeral el monto del Contrato, en bolivianos establecido en la Resolución de 
Adjudicación) (En licitaciones internacionales, el monto del contrato podrá ser en 
moneda extranjera, en caso de que el precio total contratado fuese en moneda extranjera 

se debe dejar expresamente establecido que el pago se realizará en moneda nacional y al 
tipo de cambio oficial de venta establecido por el Banco Central de Bolivia en el día de la 

facturación). 
 
El precio o valor final de la OBRA será el resultante de aplicar los precios unitarios de la propuesta 
adjudicada,  en base de las cantidades de obra que se han establecido en el Formulario de 
Propuesta. 

 
Queda establecido que los precios unitarios consignados en la propuesta adjudicada incluyen la 
provisión de materiales de calidad, equipos, instalaciones auxiliares, herramientas, andamiajes y 
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todos los demás elementos, sin excepción alguna, que sean necesarios para la realización y 
cumplimiento de la ejecución de la obra, mismos que deben estar de acuerdo con lo señalado en las 
especificaciones técnicas.  Este precio también comprende todos los costos de referidos a salarios, 

incidencia en ellos por leyes sociales, impuestos, aranceles, daños a terceros, reparaciones por 
trabajos defectuosos, gastos de seguro de equipo, maquinaria y de accidentes personales, gastos 
de transporte y viáticos y todo otro costo directo o indirecto incluyendo utilidades que pueda tener 
incidencia en el precio total de la obra, hasta su acabado satisfactorio y posterior entrega definitiva. 

 
Es de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, efectuar los trabajos contratados dentro del 
precio establecido de la obra ya que no se reconocerán ni procederán pagos por trabajos que 
hiciesen exceder dicho importe, a excepción de aquellos autorizados expresamente por escrito 
mediante los instrumentos técnico-legales previstos en este Contrato. 
 

SEXTA.- (ANTICIPO). Después de ser suscrito legalmente el Contrato, con objeto de cubrir gastos 
de movilización, el CONTRATANTE a solicitud expresa del CONTRATISTA, entregará un anticipo 
hasta máximo del treinta por ciento (30%) del monto total del contrato, contra entrega de una 

Garantía de Correcta Inversión de Anticipo por el  100% del monto entregado. El importe del 
anticipo será descontado en ___________ (indicar el numero de planillas o certificados de 
pago acordados entre ambas partes CONTRATANTES) planillas, hasta cubrir el monto total 
anticipado. 

  
El importe de la garantía podrá ser cobrado por el CONTRATANTE en caso de que el 
CONTRATISTA no haya iniciado la obra dentro de los __________ (Registrar en forma literal y 
numérica, el plazo previsto al efecto en el Documento Base de Contratación) días 
establecidos al efecto, o en caso de que no cuente con el personal y equipos necesarios para la 
realización de la obra estipulada en el contrato, una vez iniciado éste. 
  

Esta garantía original, podrá ser sustituida periódicamente deduciéndose el monto amortizado y ser 
emitida por el saldo que resta por amortizar. Las garantías substitutivas deberán mantener su 

vigencia en forma continua y hasta el plazo originalmente previsto, por lo que el CONTRATISTA 
realizará las acciones correspondientes a este fin oportunamente. 
  
El SUPERVISOR llevará el control directo de la vigencia y validez de esta garantía, en cuanto al 

monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación al CONTRATISTA, o solicitar al CONTRATANTE 
su ejecución. 
 
(En caso de no existir anticipo, la entidad contratante deberá eliminar la presente 

cláusula del contrato) 

SÉPTIMA.- (GARANTÍAS). El CONTRATISTA garantiza la correcta y fiel ejecución del presente 
CONTRATO en todas sus partes con la __________ (Registrar el tipo de garantía otorgada) 

Nº ___________ emitida por __________ (Registrar el nombre de la Entidad emisora de la 
garantía) el _______ de ___________  de 20____, con vigencia hasta el ______ de _______ de 
20 _____, a la orden de ___________________ (Registrar el nombre o razón social de la 
Entidad CONTRATANTE), por el siete por ciento (7%) del valor del CONTRATO, que corresponde 
a _____________ (Registrar el monto en forma literal) (registrar el monto en forma 

numérica, entre paréntesis). 
  
(Cuando la propuesta económica sea menor en más del quince por ciento (15%) del 
precio referencial, deberá adicionarse a la garantía constituida una garantía adicional del 
7% sobre la diferencia entre el valor de la propuesta económica y el ochenta y cinco por 
ciento (85%) del precio referencial establecido para la contratación). 

 
El importe de dicha garantía en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el 
CONTRATISTA, será ejecutado en favor del CONTRATANTE sin necesidad de ningún trámite o 

acción judicial, a su solo requerimiento. 
  
Empero, si se procediera a la Recepción Definitiva de la Obra dentro del plazo contractual y en 
forma satisfactoria, hecho que se hará constar mediante el Acta correspondiente, suscrita por 

ambas partes CONTRATANTES, dicha garantía será devuelta después de la Liquidación del 
Contrato, juntamente con el Certificado de Cumplimiento de Contrato. 
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EL CONTRATISTA, tiene la obligación de mantener actualizada la Garantía de Cumplimiento de 
Contrato cuantas veces lo requiera el SUPERVISOR, por razones justificadas, quien llevará el 
control directo de vigencia de la misma bajo su responsabilidad.  El SUPERVISOR llevará el control 

directo de la vigencia de la garantía en cuanto al monto y plazo, a efectos de requerir su ampliación 
al CONTRATISTA, o solicitar al CONTRATANTE su ejecución. 
  
Las garantías de Cumplimiento de Contrato y de Correcta Inversión de Anticipo, estarán bajo 

custodia de la unidad administrativa del CONTRATANTE, lo que no exime la responsabilidad del 
SUPERVISOR.  

  
OCTAVA.- (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN). Cualquier aviso o notificación que 
tengan que darse las partes bajo este Contrato y que no estén referidas a trabajos en la obra 
misma, será enviada: 

Al CONTRATISTA: 
_____________________(registrar el domicilio que señale el CONTRATISTA 
especificando calle y número del inmueble donde funcionan sus oficinas) 

_____________________(registrar la ciudad) 
Al CONTRATANTE: 
_____________________(registrar el domicilio de la Entidad CONTRATANTE, 
especificando calle y número del inmueble donde funcionan sus oficinas) 

_____________________(registrar la ciudad) 
  

NOVENA.- (VIGENCIA DEL CONTRATO). El presente Contrato entrará en vigencia una vez que 
haya sido suscrito por ambas partes, debiendo cumplirse con los siguientes trámites: 

o Otorgarse el Anticipo, cuando sea solicitado. 
o Ser protocolizado, cuando corresponda. 
o Ser registrado en la Contraloría General de la República. 

 
La falta de realización de estos trámites no afecta la validez y eficacia del presente documento 

contractual. 
 

DÉCIMA.- (DOCUMENTOS DE CONTRATO). El presente documento, las especificaciones técnicas, 
planos y toda otra documentación referente a la Obra, constituyen parte esencial de los 

Documentos de Contrato y tienen por finalidad complementarse mutuamente: 

10.1. Documento Base de Contratación y  enmienda al Documento Base de Contratación (si 
existieren). 
10.1.1 Especificaciones Técnicas. 
10.1.2 Proyecto a Diseño Final. 
10.1.3 Otros documentos necesarios para la ejecución de la obra, como ________ 

(señalar los que correspondan). 

10.2. Documentos completos de propuesta del CONTRATISTA, incluyendo el Formulario de 
Propuesta Económica, detalle de personal y equipo asignado a la ejecución de la obra, 

Cronograma y Método de Ejecución. 
10.3. Fotocopias legalizadas de: 

- NIT 
- Certificado de Inscripción, en el Registro de Empresas Constructoras, emitido por la 

entidad competente (excepto para contrataciones de obras hasta Bs8.000.000.- (Ocho 

MILLONES 00/100 Bolivianos) 
- Poder General del Representante del CONTRATISTA. 

10.4. Originales de: 
- Certificado de Actualización de Matricula, expedido por el Registro de Comercio de 

Bolivia. 
- Certificado de Información sobre Solvencia con el Fisco, emitido por la Contraloría 

General de la República. 
- Contrato de Asociación Accidental (si corresponde). 
- Resolución Administrativa de Adjudicación. 

- Garantía de Cumplimiento de Contrato y Correcta Inversión de Anticipo. 
En el caso de Asociaciones Accidentales, cada asociado tiene la obligación de presentar la 
documentación anterior. 
  

DÉCIMA PRIMERA.- (IDIOMA). El presente Contrato, toda la documentación aplicable al mismo y 
la que emerja de la ejecución de la obra, debe ser elaborado en idioma español. 
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DÉCIMA SEGUNDA.- (LEGISLACIÓN APLICABLE AL CONTRATO) El presente contrato es un 
Contrato Administrativo, por lo que está sujeto a la normativa prevista en la Ley Nº 1178 de 
Administración y Control Gubernamentales, en los aspectos de su ejecución y resultados. Asimismo, 

el contrato se interpretará de conformidad con las leyes de la República de Bolivia. 
  
DÉCIMA TERCERA.- (DERECHOS DEL CONTRATISTA). El CONTRATISTA, tiene el derecho de 
plantear los reclamos que considere correctos, por cualquier omisión del CONTRATANTE, o por 

falta de pago de la obra ejecutada, o por cualquier otro aspecto consignado en el presente 
Contrato. 
 
Tales reclamos deberán ser planteados por escrito y de forma documentada, a la SUPERVISIÓN 
de la obra, hasta treinta (30) días hábiles posteriores al suceso que motiva el reclamo. 
 

El SUPERVISOR, dentro del lapso impostergable de diez (10) días hábiles, de recibido el reclamo, 
lo analizará y emitirá su informe - recomendación al CONTRATANTE a través del FISCAL, para 
que en el plazo de diez (10) días hábiles pueda aceptarlo, solicitar su aclaración o rechazar la 

recomendación, lo que realizará por escrito, a los fines de la respuesta al CONTRATISTA. 
 
En los casos que así corresponda por la complejidad del reclamo, la FISCALIZACIÓN o la 
dependencia responsable del seguimiento de la obra, podrá solicitar el análisis del reclamo y del 

informe - recomendación a las dependencias técnica, financiera o legal, según corresponda, a 
objeto de procesar la respuesta a la SUPERVISIÓN y de ésta al CONTRATISTA. 
 
Todo proceso de respuesta a reclamos, no deberá exceder los veinticinco (25) días hábiles, 
computables desde la recepción del reclamo documentado por la SUPERVISIÓN.  
 
(Si el plazo de ejecución de la obra es corto, los plazos previstos pueden ser reducidos en 

concordancia con el plazo de contrato). 
 

La SUPERVISIÓN, FISCALIZACIÓN y el CONTRATANTE, no atenderán reclamos presentados 
fuera del plazo establecido en esta cláusula. 
 
13.1 Eventos compensables de plazo 

Los siguientes eventos serán Eventos Compensables de plazo: 
 

a) El CONTRATANTE no permite el acceso a alguna parte de la Zona donde se ejecutará la 
Obra en la Fecha de ejecutar la Orden de Proceder. 

b) El SUPERVISOR de Obra provoca una demora o no emite oportunamente los planos, 
especificaciones o instrucciones requeridas para ejecución de la Obra. 

c) El SUPERVISOR de Obra ordena al CONTRATISTA poner al descubierto o realizar 

pruebas adicionales respecto de trabajos que se comprueba no tienen defecto alguno. 
d) El SUPERVISOR de Obra niega sin razón la aprobación para efectuar una 

subcontratación, prevista en la propuesta. 

e) Las condiciones del terreno son mucho peores de lo que razonablemente cabría haber 
supuesto antes de la emisión de la Carta de Aceptación, tomando como base la 
información proporcionada a los licitantes (incluidos los Informes de Investigaciones de 
la Zona de Obras), información que es de dominio público y la que se obtenga de una 

inspección ocular de la Zona de Obras. 
f) El SUPERVISOR de Obra imparte instrucciones para resolver una situación imprevista 

causada por el CONTRATANTE, o por otros trabajos adicionales necesarios por razones 
de seguridad u otros motivos. 

g) Autoridades públicas, empresas de servicios públicos o el CONTRATANTE no trabajan 
entre las fechas y otras restricciones estipuladas en el Contrato y ocasionan  demoras o 

costos adicionales al CONTRATISTA. 
h) El Anticipo se paga con atraso. 
i) Los efectos sobre el CONTRATISTA de cualquiera de los riesgos del CONTRATANTE. 

j) El SUPERVISOR de Obra demora más allá de lo razonable la emisión del Certificado de 
Recepción Final. 

k) Otros Eventos Compensables que constan en el Contrato o que el SUPERVISOR de 
Obra determina que son aplicables. 

 
Si un  Evento Compensable impide que los trabajos se concluyan en la Fecha Prevista de Terminación, 
se prolongará la fecha prevista de conclusión (entrega provisional), según la evaluación y 
determinación de la SUPERVISIÓN técnica. 
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Tan pronto como el CONTRATISTA proporcione información sobre los efectos de cada Evento 
Compensable en el plazo previsto, el SUPERVISOR de Obra evaluará el requerimiento y si 

corresponde solicitará la ampliación del plazo del Contrato correspondiente.   
El CONTRATISTA no tendrá derecho a compensación en tiempo si este no hubiera dado aviso dentro 
de los cinco (5) días hábiles a la SUPERVISIÓN de haberse suscitado un Evento Compensable a su 
favor. 

  
DÉCIMA CUARTA.- (ESTIPULACIONES SOBRE IMPUESTOS). Correrá por cuenta del 
CONTRATISTA el pago de todos los impuestos vigentes en el país, a la fecha de presentación de la 
propuesta. 
 
En caso de que posteriormente, el Gobierno de Bolivia implantara impuestos adicionales, 

disminuyera o incrementara, mediante disposición legal expresa, el CONTRATANTE y el 
CONTRATISTA, estarán obligados al cumplimiento de las mismas a partir de su vigencia. 

  

DÉCIMA QUINTA.- (CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES). El CONTRATISTA deberá dar 
estricto cumplimiento a la legislación laboral y social vigente en la República de Bolivia y será 
también responsable de dicho cumplimiento por parte de los SUBCONTRATISTAS que pudiera 
contratar. 

El CONTRATISTA será responsable y deberá mantener al CONTRATANTE exonerado contra 
cualquier multa o penalidad de cualquier tipo o naturaleza que fuera impuesta por causa de 
incumplimiento o infracción de dicha legislación laboral o social. 
 
DÉCIMA SEXTA.- (REAJUSTE DE PRECIOS). No procede ningún reajuste de precios. 
DÉCIMA SÉPTIMA.- (PROTOCOLIZACIÓN DEL CONTRATO). La presente minuta, será 
protocolizada con todas las formalidades de Ley por el CONTRATANTE. El importe que por 

concepto de protocolización debe ser pagado por el CONTRATISTA.  Esta protocolización 
contendrá los siguientes documentos: 

- Minuta del Contrato (Original). 
- Instrumento legal de Designación de la MAE de la entidad CONTRATANTE y poder de 

representación   legal del CONTRATISTA (fotocopias legalizadas). 
- Garantías (fotocopia simple). 

 
En caso de que por cualquier circunstancia, el presente documento no fuese protocolizado, servirá a 
los efectos de Ley y de su cumplimiento, como documento suficiente a las partes. 
(Esta Cláusula deberá aplicarse conforme lo previsto en el Artículo 35 de las Normas 
Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios aprobadas por Decreto 
Supremo 29190. 
  

DÉCIMA OCTAVA.- (SUBCONTRATOS). Cuando esta previsión de subcontrato estuviese 
contemplada en el Documento Base de Contratación, siempre que el SUPERVISOR autoriza la 
subcontratación para la ejecución de alguna fase de la obra, el CONTRATISTA podrá efectuar 

subcontrataciones que acumuladas no deberán exceder el veinticinco por ciento (25%) del valor 
total de este Contrato, siendo el CONTRATISTA directo y exclusivo responsable por los trabajos, 
su calidad y la perfección de ellos, así como también por los actos y omisiones de los 
subcontratistas y de todas las personas empleadas en la obra. 

En ningún caso el CONTRATISTA podrá pretender autorización para subcontratos que no hubiesen 
sido expresamente previstos en su propuesta. 
Ningún subcontrato o intervención de terceras personas relevará al CONTRATISTA del 
cumplimiento de todas sus obligaciones y responsabilidades emergentes del presente Contrato. 
  
DÉCIMA NOVENA.- (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO). El CONTRATISTA bajo ningún 

título podrá, ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente este Contrato. 
  
VIGÉSIMA.- (CAUSAS DE FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO). Con el fin de exceptuar al 

CONTRATISTA de determinadas responsabilidades por mora durante la vigencia del presente 
contrato, el SUPERVISOR tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso 
fortuito, que pudieran tener efectiva consecuencia sobre la ejecución del CONTRATO. 
 

Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza 
extraña al hombre y con tal medida impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, 
inundaciones y otros desastres naturales). 
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Se entiende caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, 
proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: 
conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, etc.). 

 
Para que cualquiera de estos hechos puedan constituir justificación de impedimento en el proceso 
de ejecución de la obra o de demora en el cumplimiento de lo previsto en el Cronograma de 
trabajos en obra, dando lugar a retrasos en el avance y/o entrega de ella, de modo inexcusable e 

imprescindible en cada caso, el CONTRATISTA deberá recabar del FISCAL DE OBRA un 
certificado de constancia de la existencia del impedimento, dentro de los cinco (5) días hábiles de 
ocurrido el hecho, sin el cual, de ninguna manera y por ningún motivo podrá solicitar luego al 
SUPERVISOR por escrito dentro del plazo previsto para los reclamos, la ampliación del plazo del 
Contrato o la exención del pago de penalidades. 
 

En caso de que la ampliación sea procedente, el plazo será extendido mediante una Orden de 
Cambio procesada conforme se ha estipulado en la Cláusula Trigésima. 

 
En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se considerará como causa de Fuerza Mayor el mal 
tiempo que no sea notablemente fuera de lo común en el área de ejecución de la Obra, por cuanto 
el CONTRATISTA ha tenido que prever este hecho al proponer su cronograma ajustado, en el 
período de movilización. 

 
Asimismo, tampoco se considerarán como fuerza mayor o caso fortuito, las demoras en la entrega 
en la obra de los materiales, equipos e implementos necesarios, por ser obligación del 
CONTRATISTA tomar y adoptar todas las previsiones necesarias para evitar demoras por dichas 
contingencias. 
  
VIGÉSIMA PRIMERA.- (TERMINACIÓN DEL CONTRATO). El presente contrató concluirá bajo 

una de las siguientes modalidades: 
21.1 Por Cumplimiento de Contrato: De forma normal, tanto el CONTRATANTE como el 

CONTRATISTA, darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes 
hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en él, lo cual 
se hará constar por escrito. 

21.2 Por Resolución del Contrato: Si es que se diera el caso y como una forma excepcional de 

terminar el contrato a los efectos legales correspondientes, el CONTRATANTE y el 
CONTRATISTA, voluntariamente acuerdan dentro del marco legal vigente en Bolivia, el 
siguiente procedimiento para procesar la resolución del Contrato: 
21.2.1 Resolución a requerimiento del CONTRATANTE, por causales atribuibles al 

CONTRATISTA. 
El CONTRATANTE, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los 

siguientes casos: 

a) Por incumplimiento en la iniciación de la obra, si emitida la Orden de Proceder 
demora más de quince (15) días calendario en movilizarse a la zona de los 

trabajos (en caso de obra de corta duración, este plazo puede ser 
reducido) 

b) Disolución del CONTRATISTA (sea empresa Constructora o Asociación de 
empresas Constructoras). 

c) Por quiebra declarada del CONTRATISTA. 

d) Por suspensión de los trabajos sin justificación, por__________ (registrar los 
días en función del plazo total de la obra que se ejecuta) días calendario 
continuos, sin autorización escrita del SUPERVISOR. 

e) Por incumplimiento en la movilización a la obra, de acuerdo a Cronograma, del 
equipo y personal ofertados. 

f) Por incumplimiento injustificado del Cronograma de obra sin que el 

CONTRATISTA adopte medidas necesarias y oportunas para recuperar su 
demora y asegurar la conclusión de la obra dentro del plazo vigente. 

g) Por negligencia reiterada (3 veces) en el cumplimiento de las especificaciones, 

planos, o de instrucciones escritas del SUPERVISOR. 
h) Por subcontratación de una parte de la obra sin que esta haya sido prevista en 

la propuesta y/o sin contar con la autorización escrita del SUPERVISOR. 
i) Cuando el monto de la multa por atraso en la entrega provisional o definitiva, 

alcance el diez por ciento (10%) del monto total del contrato -decisión optativa-
, o el veinte por ciento (20), de forma obligatoria. 

2.2.2. Resolución a requerimiento del CONTRATISTA por causales atribuibles al 
CONTRATANTE. 
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El CONTRATISTA, podrá proceder al trámite de resolución del Contrato, en los 
siguientes casos: 

a) Por instrucciones injustificadas emanadas del CONTRATANTE o emanadas del 

SUPERVISOR con conocimiento del CONTRATANTE, para la suspensión de la 
ejecución de obras por más de  treinta (30) días calendario. 

b) Si apartándose de los términos del contrato el CONTRATANTE a través del 
SUPERVISOR, pretende efectuar aumento o disminución en las cantidades de 

obra sin emisión de la necesaria Orden de Cambio o Contrato Modificatorio, que 
en el caso de incrementos garantice el pago. 

c) Por incumplimiento injustificado en el pago de un certificado de avance de obra 
aprobado por el SUPERVISOR, por más de sesenta (60) días calendario 
computados a partir de la fecha de remisión del certificado o planilla de avance 
de obra por el FISCAL a la Entidad. 

 
21.3 Resolución por causas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten al 

CONTRATANTE. Si en cualquier momento antes de la terminación de la prestación de la 

obra objeto del CONTRATO, el CONTRATANTE se encontrase con situaciones fuera de 
control de las partes que imposibiliten la ejecución o conclusión de la obra, o vayan contra 
los intereses del Estado, el CONTRATANTE en cualquier momento, mediante carta 
notariada dirigida al CONTRATISTA, suspenderá los trabajos y resolverá el CONTRATO 

total o parcialmente. A la entrega de dicha comunicación oficial de resolución, el 
CONTRATISTA suspenderá el trabajo de acuerdo a las instrucciones que al efecto emita en 
el Libro de Ordenes el SUPERVISOR. 

 
El CONTRATISTA conjuntamente con el SUPERVISOR, procederán con la medición del 
trabajo ejecutado hasta la fecha de suspensión, el avalúo de los materiales en obra que 
pudieran ser empleados posteriormente, la evaluación de los compromisos que el 

CONTRATISTA tuviera pendiente por compra y otros debidamente documentados. 
Asimismo el SUPERVISOR liquidará los costos proporcionales que demandase el 

levantamiento de las instalaciones, desmovilización de maquinaria / equipo y algunos otros 
gastos que a juicio del SUPERVISOR fueran considerados sujetos a reembolso. 
Con estos datos el SUPERVISOR elaborará la planilla de medición final para el correspondiente 
pago, en caso que corresponda. 

 
21.4 Reglas aplicables a la Resolución: Para procesar la Resolución del Contrato por 

cualquiera de las     causales señaladas, las garantías deben estar plenamente vigentes y el 
CONTRATANTE o el CONTRATISTA darán aviso escrito mediante carta notariada, a la  
otra parte, de su intención de resolver el CONTRATO, estableciendo claramente la causal 
que se aduce. 
 

Si dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se 
enmendaran las fallas, se normalizara el desarrollo de los trabajos y se tomaran las 
medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del Contrato y el 

requeriente de la resolución expresa por escrito su conformidad a la solución, el aviso de 
intención de resolución será retirado. 
 
En caso contrario, si al vencimiento del término de los quince (15) días no existe ninguna 

respuesta, el proceso de resolución continuará a cuyo fin el CONTRATANTE o el 
CONTRATISTA, según quién haya requerido la resolución del contrato, notificará mediante 
carta notariada a la otra parte, que la resolución del contrato se ha hecho efectiva.  
 
Esta carta dará lugar a que: cuando la resolución sea por causales imputables al 
CONTRATISTA se consolide en favor del CONTRATANTE la garantía de Cumplimiento de 

CONTRATO manteniéndose pendiente de ejecución la garantía de correcta Inversión del 
Anticipo hasta que se efectué la conciliación de saldos, si aún la vigencia de dicha garantía 
lo permite, caso contrario si la vigencia está a finalizar y no se amplía, será ejecutada con 

cargo a esa liquidación. 
 
El SUPERVISOR a solicitud del CONTRATANTE, procederá a establecer y certificar los 
montos reembolsables al CONTRATISTA por concepto de trabajos satisfactoriamente 

ejecutados y de los materiales, equipamiento e instalaciones temporales aptos para su 
utilización en la prosecución de los trabajos si corresponde. 
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En este caso no se reconocerá al CONTRATISTA gastos de desmovilización de ninguna 
naturaleza. Con base en la planilla o certificado de cómputo final de volúmenes de obra, 
materiales, equipamiento, e instalaciones temporales, emitida por el SUPERVISOR, el 

CONTRATISTA preparará la planilla o Certificado Final, estableciendo saldos en favor o en 
contra para su respectivo pago o cobro de las garantías pertinentes. 
 
Solo en caso que la resolución no sea originada por negligencia del CONTRATISTA éste 

tendrá derecho a una evaluación de los gastos proporcionales que demande el 
levantamiento de la instalación de faenas para la ejecución de la obra y los compromisos 
adquiridos por el CONTRATISTA para su equipamiento contra la presentación de 
documentos probatorios y certificados. 
 
El CONTRATANTE quedará en libertad de continuar la Obra a través de otro 

CONTRATISTA; preferentemente podrá efectuar consulta al proponente calificado en 
segundo lugar en la licitación, para establecer si mantiene su propuesta y así 
sucesivamente, siempre que dichas propuestas sean aceptables en precio y plazo. 

 
  

VIGÉSIMA SEGUNDA.- (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS). En caso de surgir controversias 
entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA, las partes están facultadas para acudir a la vía 

judicial, bajo la Jurisdicción Coactiva Fiscal. 
 
  
VIGÉSIMA TERCERA.- (MODIFICACIONES AL CONTRATO). Los términos y condiciones 
contenidas en este Contrato no podrán ser modificados unilateralmente, excepto en los casos y 
mediante los instrumentos previstos de forma expresa en el presente Contrato. 
  

II. CONDICIONES PARTICULARES DEL CONTRATO 
  

VIGÉSIMA CUARTA.- (REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA). EL CONTRATISTA designa 
como su representante legal en obra, al SUPERINTENDENTE, profesional calificado en la 
propuesta, titulado, con suficiente experiencia en la dirección de Obras similares, que lo califiquen 
para llevar a cabo de forma satisfactoria la ejecución de la obra, el mismo que será presentado 

oficialmente antes del inicio de los trabajos, mediante comunicación escrita dirigida a la 
FISCALIZACIÓN, para que ésta comunique y presente al SUPERINTENDENTE a la 
SUPERVISIÓN. 
 
EL SUPERINTENDENTE de obra tendrá residencia en el lugar en que se ejecuta la obra, prestará 
servicios a tiempo completo y está facultado para: 

a) Dirigir la realización de la obra. 

b) Representar al CONTRATISTA en la ejecución de la obra durante toda su vigencia. 
c) Mantener permanentemente informada a la SUPERVISION sobre todos los 

aspectos relacionados con la obra. 

d) Mantener coordinación permanente y efectiva con la Oficina Central del 
CONTRATISTA. 

e) Presentar el Organigrama completo del personal del CONTRATISTA, asignado a la 
obra. 

f) Es el responsable del control de asistencia, así como de la conducta y ética 
profesional de todo el personal bajo su dependencia, con autoridad para asumir 
medidas correctivas en caso necesario. 

 
En caso de ausencia temporal de la obra, por causas emergentes del presente contrato, u otras de 
fuerza mayor o caso fortuito, con conocimiento y autorización del CONTRATANTE a través de la 

SUPERVISIÓN; asumirá esas funciones el profesional inmediato inferior, con total autoridad para 
actuar en legal representación del CONTRATISTA. 
Esta Suplencia será temporal y no debe exceder los treinta (30) días hábiles, salvo casos de 

gravedad, caso contrario el CONTRATISTA deberá proceder a sustituir al SUPERINTENDENTE, 
presentando a consideración del CONTRATANTE una terna de profesionales de similar o mejor 
calificación que el que será reemplazado. 
Una vez que el CONTRATANTE acepte por escrito al nuevo SUPERINTENDENTE, éste recién 

entrará en ejercicio de la función, cualquier acto anterior es nulo. 
  
VIGÉSIMA QUINTA.- (LIBRO DE ÓRDENES DE TRABAJO). Bajo su responsabilidad y en la 
obra, el CONTRATISTA llevará un Libro de Órdenes de Trabajo con páginas numeradas y dos 
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copias, el mismo que deberá ser aperturado con participación de Notario de Fe Pública en la fecha 
en que el CONTRATISTA reciba la Orden de Proceder. 
 

En este libro el SUPERVISOR anotará las instrucciones, órdenes y observaciones impartidas al 
CONTRATISTA, que se refieran a los trabajos. Cada orden llevará fecha y firma del SUPERVISOR 
y la constancia firmada del Superintendente de Obra de haberla recibido. 
 

El Superintendente de Obra también podrá utilizar el Libro de Órdenes para comunicar al 
SUPERVISOR actividades de la obra, firmando en constancia y el SUPERVISOR tomará 
conocimiento registrando también su firma y respuesta o instrucción si corresponde. Si el 
CONTRATISTA desea representar una orden escrita en el Libro de Ordenes, deberá hacerla 
conocer al CONTRATANTE por intermedio del SUPERVISOR en forma escrita en el Libro de 
Ordenes, dentro de dos (2) días subsiguientes a la fecha de dicha orden, en caso contrario, quedará 

sobreentendido que el CONTRATISTA acepta tácitamente la orden sin derecho a reclamación 
posterior. 
 

Asimismo, el CONTRATISTA esta facultado para hacer conocer al SUPERVISOR mediante el Libro 
de Órdenes, los aspectos del desarrollo de la obra que considere relevantes, como por ejemplo en 
el caso de los días de lluvia que puedan afectar la ruta crítica del cronograma de ejecución de la 
obra, el día en que suceda el hecho a efectos de que el SUPERVISOR se pronuncie de forma 

objetiva. 
 
El original del Libro de Órdenes, será entregado al CONTRATANTE a tiempo de la Recepción 
Definitiva de la obra, quedando una copia en poder del SUPERVISOR y otra del CONTRATISTA. 
Las comunicaciones cursadas entre partes, sólo entrarán en vigor cuando sean efectuadas y 
entregadas por escrito, a través del Libro de Órdenes o notas oficiales. 
 

El CONTRATISTA tiene la obligación de mantener el Libro de Órdenes en el lugar de ejecución de 
la obra, salvo instrucción escrita del SUPERVISOR con conocimiento del FISCAL DE OBRA. 

  
VIGÉSIMA SEXTA.- (FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA OBRA) 
26.1 FISCALIZACIÓN: Los trabajos materia del presente CONTRATO estarán sujetos a la 

FISCALIZACIÓN permanente del CONTRATANTE, quien nombrará como FISCAL DE 

OBRA a un ____________(registrar la especialidad del profesional) quien tendrá a su 
cargo: 
a) Exigir a través del SUPERVISOR el cumplimiento del Contrato de Obra. 
b) Exigir directamente el cumplimiento del Contrato de SUPERVISIÓN TÉCNICA, 

realizando seguimiento y control de los actos del SUPERVISOR en la SUPERVISIÓN 
Técnica de la Obra. 

c) Exigir el buen uso de los recursos asignados a la Obra. 

d) Tomar conocimiento y en su caso pedir aclaraciones pertinentes sobre los Certificados 
de Obra aprobados por el SUPERVISOR. 

e) Coordinar todos los asuntos relacionados con los Contratos de Construcción y 

SUPERVISIÓN. 
 
El FISCAL tiene funciones diferentes a las del SUPERVISOR, por lo que no está facultado 
para suplantar en el ejercicio de sus específicas funciones y responsabilidades al 

SUPERVISOR. 
 

26.2 Reemplazo del FISCAL DE OBRAS y SUPERVISOR En  caso  de  renuncia o muerte del 
FISCAL DE OBRAS, o en caso de que el CONTRATANTE y el CONTRATISTA coincidieran en 
que el FISCAL DE OBRA y/o SUPERVISOR no está cumpliendo sus funciones de conformidad 
con las disposiciones del Contrato, un nuevo FISCAL DE OBRA y/o SUPERVISOR será 

nombrado por el CONTRATANTE. 
 
26.3  SUPERVISIÓN TÉCNICA: La SUPERVISIÓN de la Obra será realizada por 

_________________(Registrar si se trata de un Consultor individual, una Firma 
Consultora o Asociación de Firmas Consultoras) contratada para el efecto, denominada 
en este Contrato el SUPERVISOR, con todas las facultades inherentes al buen desempeño 
de las funciones de SUPERVISIÓN e inspección técnica, teniendo entre ellas las siguientes 

a título indicativo y no limitativo: 
a) Organizar y dirigir la oficina regional del SUPERVISOR en el mismo lugar de la 

Obra. 
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b) Estudiar e interpretar técnicamente los planos y especificaciones para su correcta 
aplicación por el CONTRATISTA. 

c) Exigir al CONTRATISTA la disponibilidad permanente del Libro de Órdenes de 

Trabajo, por el cual comunicará al CONTRATISTA la iniciación de obra y el proceso 
de ejecución. 

d) Exigir al CONTRATISTA los respaldos técnicos necesarios, para procesar planillas o 
certificados de pago. 

e) En caso necesario, podrá proponer y sustentar la introducción de modificaciones en 
las características técnicas, diseño o detalles de la Obra, que puedan originar 
modificaciones en los volúmenes o montos de los presupuestos, formulando las 
debidas justificaciones técnicas y económicas, en Orden de Cambio o en Contrato 
Modificatorio, para conocimiento y consideración del CONTRATANTE a efectos de su 
aprobación. 

f) Realizar mediciones conjuntas con el CONTRATISTA de la obra ejecutada y aprobar 
los Certificados o Planillas de avance de obra.  

g) Llevar el control directo de la vigencia y validez de las garantías, a los efectos de 

requerir oportunamente al CONTRATISTA su ampliación (en monto y plazo), o para 
solicitar al CONTRATANTE a través del FISCAL, la ejecución de estas cuando 
corresponda. 

 

Las atribuciones Técnicas de la SUPERVISIÓN también están establecidas en sus Términos 
de Referencia o Especificaciones Técnicas, por lo que deben ser ejercidas por el 
SUPERVISOR. 
 
Para el eficiente cumplimiento de las tareas del SUPERVISOR, el CONTRATISTA deberá 
prestarle todas las facilidades sin restricción ni excepción alguna y pondrá a su disposición, 
todo lo que se indica en los Servicios de Campo del SUPERVISOR, en los documentos de 

Licitación. 
 

La SUPERVISIÓN controlará técnicamente el trabajo del CONTRATISTA y le notificará los 
defectos que encuentre. Dicho control no modificará de manera alguna las obligaciones del 
CONTRATISTA. La SUPERVISIÓN, podrá ordenar al CONTRATISTA que localice un 
defecto y que exponga y verifique cualquier trabajo que considerare que puede tener algún 

defecto. En el caso de localizar un defecto la SUPERVISIÓN ordenará la corrección del 
citado defecto. 
 
Será responsabilidad directa de la SUPERVISIÓN, el control de calidad y el cumplimiento 
de las especificaciones del contrato. 
 

26.4 Conformidad de la obra con los planos: Todos los trabajos ejecutados, deberán en todos 

los casos estar de acuerdo  con los detalles indicados en los planos, excepto en los casos 
dispuestos de otro modo por escrito por la SUPERVISIÓN. 

 

26.5 Trabajos topográficos 
Consiste en la ejecución de todos los trabajos topográficas destinados a la ejecución, medición 
y verificación de los trabajos de construcción de la obra, así como en la preservación, 
conservación y reposición de los mojones, estacas u otros elementos que sirven de referencia 

planimétrica o altimétrica del diseño de la obra. 
 
La SUPERVISIÓN procederá a la ejecución y control de los trabajos topográficos iniciales 
consistentes en el replanteo de ejes, nivelación y levantamientos, que servirán de base para 
la elaboración de órdenes de trabajo. 
 

Los trabajos topográficos serán considerados como una obligación subsidiaria a la ejecución del 
contrato por parte del CONTRATISTA, por lo tanto, su costo esta considerado en los precios 
unitarios contractuales de los ítemes de obra que lo utilizan, por lo que, el CONTRATISTA está 

obligado a realizar los trabajos topográficos necesarios para la ejecución de las actividades que 
así lo ameriten, en caso de divergencia con el SUPERVISOR, el FISCAL DE OBRA definirá la 
alternativa correcta. 
 

26.6 Inspección de la calidad de los materiales. Todos los materiales a ser utilizados en la Obra 
deberán cumplir estrictamente con las Especificaciones Técnicas pertinentes y estarán sujetos 
a la inspección, examen y ensayos dispuestos por la SUPERVISIÓN en cualquier momento y 
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en los lugares de producción y/o utilización en la obra, antes de su incorporación a la misma. 
Los costos para la realización de ensayos están a cargo del CONTRATISTA. 

 

26.7  Suministro de materiales, fuentes de origen.  El CONTRATISTA deberá proveer todos los 
materiales requeridos para la realización del Contrato, de fuentes de su elección. Todos los 
materiales deberán llenar las exigencias de las Especificaciones Técnicas y el CONTRATISTA 
deberá cerciorarse personalmente en forma satisfactoria con respecto a la clase y volumen de 

trabajo que pueda ser necesario para el aprovisionamiento y transporte de dicho material. Este 
costo deberá estar considerado en el cálculo del precio unitario del ítem correspondiente. 

 
26.8  Cumplimiento de Especificaciones Técnicas. Es responsabilidad del CONTRATISTA 

cumplir con las especificaciones del Contrato en cualquier fase de los trabajos, garantizando la  
correcta ejecución de la OBRA. 

 
26.9 Almacenamiento y acopio de materiales. Los materiales de construcción deberán acopiarse 

en zonas limpias y aprobadas por la SUPERVISIÓN, de forma tal que se asegure a 

preservación de su calidad y aceptabilidad para la OBRA. Los materiales almacenados, serán 
inspeccionados y aprobados por la SUPERVISIÓN antes de su uso en la Obra, para verificar si 
cumplen los requisitos especificados en el momento de ser utilizados. El sitio de 
almacenamiento de materiales, cuando se haya completado la, utilización del material 

acumulado, la superficie del terreno natural deberá ser reacondicionada en la mejor forma 
posible para que pueda recuperar su condición original, corriendo los gastos por cuenta del 
CONTRATISTA. 

 
26.10  Inspección de la calidad de los trabajos 

a) La SUPERVISIÓN ejercerá la inspección y control permanente en campo, exigiendo el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas, en todas las fases del trabajo y en toda o 

cualquier parte de la obra. 
b) El CONTRATISTA deberá proporcionar rápidamente y sin cargo adicional alguno, todas 

las facilidades razonables, mano de obra y materiales necesarios para las inspecciones y 
ensayos que serán efectuados, de tal manera que no se demore innecesariamente el 
trabajo. 

c) La SUPERVISIÓN estará autorizada para llamar la atención del CONTRATISTA sobre 

cualquier discordancia del trabajo con los planos o especificaciones, para suspender todo 
trabajo mal ejecutado y rechazar material defectuoso. Las instrucciones u observaciones 
verbales de la SUPERVISIÓN deberán ser ratificadas por escrito, en el Libro de 
Órdenes que para el efecto deberá tener disponible el CONTRATISTA. 

d) Ningún trabajo será cubierto o puesto fuera de vista sin la previa aprobación de la 
SUPERVISIÓN. El CONTRATISTA estará obligado a solicitar dicha aprobación dando 
aviso a la SUPERVISIÓN con al debida anticipación cuando los trabajos se encuentren 

listos para ser examinados. La infracción de esta condición obligará al CONTRATISTA a 
realizar por su parte todos los trabajos que la SUPERVISIÓN considere necesarios para 
verificar la calidad de la Obra cubierta sin su previa autorización. 

e) Es responsabilidad del CONTRATISTA cumplir con las especificaciones del Contrato por 
lo que la presencia o ausencia extraordinaria de la SUPERVISIÓN en cualquier fase de 
los trabajos, no podrá de modo alguno, exonerar al CONTRATISTA de sus 
responsabilidades para la ejecución de la Obra de acuerdo con el contrato. 

26.11 Pruebas Si la SUPERVISIÓN ordena al CONTRATISTA realizar alguna prueba que no 
esté contemplada en las especificaciones a fin de verificar si algún trabajo tiene defectos y 
la prueba revela que los tiene, el costo de la prueba y las muestras serán de cargo del 
CONTRATISTA. Si no encuentra ningún defecto, la prueba se considerará un evento 
compensable. Una vez determinados los trabajos con defecto, el  CONTRATISTA deberá 
proceder a corregirlos a satisfacción de la SUPERVISIÓN. 

 
26.12 Corrección de defectos  Dentro del plazo de ejecución de obra, cada vez que se notifique un 

defecto, el CONTRATISTA lo corregirá dentro del plazo especificado en la notificación de la 

SUPERVISIÓN. Toda parte de la Obra que no cumpla con los requerimientos de las 
especificaciones, planos u otros documentos del Contrato, será considerada trabajo defectuoso. 
Cualquier trabajo defectuoso observado antes de la recepción definitiva, que sea resultado de 
mala ejecución, del empleo de materiales inadecuados, deterioro por descuido o cualquier otra 

causa, será removido y reemplazado en forma satisfactoria para la SUPERVISIÓN. La 
SUPERVISIÓN notificará al CONTRATISTA todos los defectos que tenga conocimiento antes 
de la recepción provisional de la obra para que estos sean reparados. Si los defectos no fuesen 
de importancia y se procediese a la recepción provisional, estas observaciones constarán en el 
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acta respectiva para que sean enmendadas o subsanadas dentro de un plazo de hasta noventa 
(90) días, previos a la recepción definitiva.  

 

26.13  Defectos no corregidos.  Si el CONTRATISTA no ha corregido el defecto dentro del plazo 
especificado en la notificación de la SUPERVISIÓN durante la ejecución de la Obra, antes 
de la recepción provisional o antes de la recepción definitiva, la SUPERVISIÓN podrá 
estimar el precio de la corrección del defecto para ser pagado por el CONTRATISTA, o 

rechazará la recepción provisional o la recepción definitiva, según corresponda. 
  

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- (MEDICIÓN DE CANTIDADES DE OBRA). Para la medición de las 
cantidades de Obra ejecutada mensualmente por el CONTRATISTA, éste notificará al 
SUPERVISOR con dos (2) días hábiles de anticipación y preparará todo lo necesario para que se 
realice dicha labor, sin obstáculos y con la exactitud requerida. 

 
Los resultados de las mediciones efectuadas conjuntamente y los cálculos respectivos se 
consignarán en una planilla especial que será elaborada por el CONTRATISTA en dos ejemplares, 

uno de los cuales será entregado con fecha, en versión definitiva al SUPERVISOR para su control y 
aprobación. 
 
El CONTRATISTA preparará el certificado de pago o planilla mensual correspondiente en función 

de las mediciones realizadas conjuntamente con el SUPERVISOR. Las obras deberán medirse 
netas, excepto cuando los documentos de Contrato prescriban un procedimiento diferente. 
 
No se medirán volúmenes excedentes cuya ejecución no haya sido aprobada por escrito por el 
SUPERVISOR. 
  
VIGÉSIMA OCTAVA.- (FORMA DE PAGO). El pago será paralelo al progreso de la obra, a este fin 

el CONTRATISTA presentará al SUPERVISOR, para su revisión en versión definitiva, una planilla 
o certificado de pago debidamente firmado, con los respaldos técnicos que el SUPERVISOR 

requiera, con fecha y firmado por el Superintendente de obra, documento que consignará todos los 
trabajos ejecutados a los precios unitarios establecidos, de acuerdo a la medición efectuada en 
forma conjunta por el SUPERVISOR y el CONTRATISTA. 
 

De no presentar el CONTRATISTA la respectiva planilla dentro del plazo previsto, los días de 
demora serán contabilizados por el SUPERVISOR y/o el FISCAL, a efectos de deducir los mismos 
del lapso que el CONTRATANTE en su caso pueda demorar en ejecutar el pago de la citada 
planilla. 
 
El SUPERVISOR, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, después de recibir en versión 
definitiva el certificado o planilla de pago indicará por escrito su aprobación o devolverá el 

certificado para que se enmienden los motivos de rechazo, debiendo el CONTRATISTA, en este 
último caso, realizar las correcciones necesarias y volver a presentar el certificado, con la nueva 
fecha. 

 
El certificado aprobado por el SUPERVISOR, con la fecha de aprobación, será remitido al FISCAL 
DE OBRA, quien luego de tomar conocimiento del mismo, dentro del término de tres (3) días 
hábiles subsiguientes a su recepción o lo devolverá al SUPERVISOR si requiere aclaraciones, o lo 

enviara a la dependencia pertinente del CONTRATANTE para el pago, con la firma y fecha 
respectivas. En dicha dependencia se expedirá la orden de pago dentro del plazo máximo de cinco 
(5) días hábiles computables desde su recepción. 
 
En caso que el certificado de pago fuese devuelto al SUPERVISOR, para correcciones o 
aclaraciones, el CONTRATISTA dispondrá de hasta (5) días hábiles para efectuarlas y con la nueva 

fecha remitir los documentos nuevamente al SUPERVISOR y este al FISCAL DE OBRA. 
 
El pago de cada certificado o planilla de avance de obra se realizará dentro de los treinta (30) días 

hábiles siguientes a la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista del CONTRATANTE, 
para el pago. 
El CONTRATISTA, recibirá el pago del monto certificado menos las deducciones que 
correspondiesen. 

 
Si el pago del certificado no se realizara dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles 
computables a partir de la fecha de remisión del FISCAL a la dependencia prevista del 
CONTRATANTE, para el pago; el CONTRATISTA tendrá derecho a reclamar por el lapso 
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transcurrido desde el día cuarenta y seis (46) hasta el día en que se haga efectivo el pago, la 
ampliación de plazo por día de demora. 
 

Si en ese lapso, el pago que se realiza es parcial, solo podrá reclamar la compensación en tiempo 
por similar porcentaje al le que falta recibir en pago. 
 
Si la demora de pago parcial o total, supera los sesenta (60) días calendario, desde la fecha de 

aprobación de la planilla de pago por el SUPERVISOR, el CONTRATISTA tiene el derecho de 
reclamar el pago de un interés equivalente a la tasa promedio pasiva anual del sistema bancario, 
por el monto no pagado, valor que será calculado dividiendo dicha tasa entre 365 días y 
multiplicándola por el número de días de retraso que incurra el CONTRATANTE, como 
compensación económica, independiente del plazo. 
 

En caso de que se hubiese pagado parcialmente la planilla o certificado de avance de obra, el 
reclamo corresponderá al porcentaje que resta por ser pagado. 
 

A este fin el CONTRATISTA deberá hacer conocer al CONTRATANTE la demora en el pago (en 
días), mediante nota dirigida al SUPERVISOR dentro de los cinco (5) días hábiles subsiguientes a 
la fecha de haberse hecho efectivo del pago parcial o total de la planilla, quien pondrá de inmediato 
a conocimiento del CONTRATANTE, para que disponga el pago del monto resultante de esta 

demora y establezca las causas para que asuma los ajustes correspondientes a los efectos de las 
responsabilidades administrativa y/o civil que emerjan. 
 
En cada caso, el Informe del SUPERVISOR consignará también la deducción de los días de demora 
en la presentación de la planilla en que en su caso hubiese incurrido el CONTRATISTA. 
 
En caso de que el CONTRATISTA, no presente al SUPERVISOR la respectiva planilla de avance de 

obra hasta treinta (30) días posteriores al plazo previsto en la presente cláusula, el SUPERVISOR 
deberá elaborar la planilla en base a los datos de la medición que le cupo efectuar en forma 

conjunta con el CONTRATISTA y la enviará a este para la firma del Superintendente, con la 
respectiva llamada de atención por este incumplimiento contractual, advirtiéndole de las 
implicaciones posteriores de esta omisión.  
 

El procedimiento subsiguiente de pago a ser aplicado, será el establecido precedentemente.  
 
VIGÉSIMA NOVENA.- (FACTURACIÓN). El CONTRATISTA emitirá la factura correspondiente a 
favor del CONTRATANTE una vez que cada planilla de avance de obra haya sido aprobada por el 
SUPERVISOR.  En caso de que no sea emitida la factura respectiva, el CONTRATANTE no hará 
efectivo el pago de la planilla. 
Durante la ejecución de la obra es necesario que el licitante beneficiado con la preferencia nacional 

emita las facturas correspondientes, según el avance de obra y pagos, hasta alcanzar una cifra 
acumulada total, que a la conclusión de la obra sea igual al monto porcentual de contrato 
correspondiente a su participación en la asociación accidental o consorcio, por lo que deberán tomar 

las previsiones necesarias, para el efecto. 
  
TRIGÉSIMA.- (MODIFICACIÓN DE LAS OBRAS). 
30.1 La modificación de obras objeto del presente Contrato podrá efectuarse siempre que se 

sujete a la aplicación del Artículo 36 de las Normas Básicas del Sistema de Administración 
de Bienes y Servicios aprobadas por Decreto Supremo 29190 y cuando no afecten la 
esencia del presente Contrato. 

30.2 En el marco legal citado precedentemente, queda establecido que de forma excepcional, por 
causas plenamente justificadas (técnica, legal y financiera), el SUPERVISOR, con la 
autorización expresa del CONTRATANTE, durante el período de ejecución de la obra, 
podrán efectuar modificaciones y/o ajustes necesarios al diseño de la obra, (que modifiquen 
el plazo o el monto de la obra), a efectos que la misma cumpla con el fin previsto. 

30.3 El SUPERVISOR, previo el trámite respectivo de aprobación podrá introducir 
modificaciones que consideren estrictamente necesarias y con tal propósito, tendrá la 

facultad para ordenar por escrito al CONTRATISTA y éste deberá cumplir con cualquiera 
de las siguientes instrucciones: 
a) Efectuar ajustes de rutina o especiales en el desarrollo cotidiano de la obra. 
b) Incrementar o disminuir cualquier parte de la obra prevista en el Contrato. 
c) Ejecutar trabajos adicionales inherentes a la misma obra, que sean absolutamente 

necesarios, aunque no cuenten con precios unitarios establecidos en el Contrato. 
30.4. El SUPERVISOR con conocimiento del CONTRATANTE, puede ordenar las modificaciones 

a través de los siguientes instrumentos: 
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a) Mediante una Orden de Trabajo  Cuando la modificación esté referida a un ajuste o 
redistribución de cantidades de obra, sin que ello signifique cambio sustancial en el 
diseño de la obra, en las condiciones o en el monto del Contrato.  Estas órdenes serán 

emitidas por el SUPERVISOR, mediante carta expresa, o en el Libro de Ordenes, 
siempre en procura de un eficiente desarrollo y ejecución de la obra. La emisión de 
Órdenes de Trabajo, no deberán dar lugar a la emisión posterior de Orden de Cambio 
para el mismo objeto.  

b) Mediante Orden de Cambio  La orden de cambio se aplicará cuando la modificación a 
ser introducida implique una modificación del precio del contrato o plazos del mismo, 
donde se pueden introducir modificación de volúmenes o cantidades de obra (no 
considerados en la licitación), sin dar lugar al incremento de los precios unitarios, ni 
crear nuevos ítemes. Una orden de cambio no puede modificar las características 
sustanciales del diseño.  El incremento o disminución mediante Orden de Cambio (una o 

varias sumadas) solo admite el máximo del cinco por ciento (5%) del monto total de 
Contrato. El documento denominado Orden de Cambio que tendrá número correlativo y 
fecha del día de emisión, será elaborado con los sustentos técnicos y de financiamiento 

(disponibilidad de recursos), por el SUPERVISOR y será puesto a conocimiento y 
consideración del FISCAL, quien con su recomendación enviará a la________________ 
(registrar el nombre de la dependencia responsable del seguimiento de la Obra 
en la Entidad), para el procesamiento de su emisión. La Orden de Cambio será 

firmada por la misma autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmo el 
contrato original. Una vez formulada la Orden de Cambio por el SUPERVISOR, el 
proceso de aprobación y suscripción de la misma debe durar como máximo quince (15) 
días calendario. 
En el caso de SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS, el SUPERVISOR elaborará una Orden de 
Cambio de acuerdo con el procedimiento establecido en la cláusula TRIGÉSIMA SEXTA 
del presente contrato, en este caso, no se considerará el monto por suspensión como 

parte del cinco por ciento (5%) establecido en el presente inciso. 
c) Mediante Contrato Modificatorio Solo en caso extraordinario en que la obra deba ser 

complementada o por otras circunstancias de Fuerza Mayor o Caso Fortuito que 
determinen una modificación significativa en el diseño de la obra y que signifique un 
decremento o incremento independiente a la emisión de Ordenes de Cambio, el 
SUPERVISOR podrá formular el documento de sustento técnico-financiero que 

establezca las causas y razones por las cuales debiera ser suscrito este documento.   
Esta modalidad de modificación de la obra solo es admisible hasta el diez por ciento 
(10%) del monto original del contrato, e independiente de la emisión de Orden (es) de 
Cambio. Los precios unitarios producto de creación de nuevos ítemes deberán ser 
consensuados entre el CONTRATANTE y el CONTRATISTA, no se podrán incrementar 
los porcentajes en lo referido a Costos Indirectos. En el caso que signifique una 
disminución en la obra, deberá concertarse previamente con el CONTRATISTA, a 

efectos de evitar reclamos posteriores. El SUPERVISOR, será responsable por la 
elaboración de las Especificaciones Técnicas de los nuevos ítemes creados.  
El informe-recomendación y antecedentes deberán ser cursados por el SUPERVISOR al 

FISCAL, quien luego de su análisis y con su recomendación enviará dicha 
documentación a la ______________(registrar el nombre de la dependencia 
responsable del seguimiento de la obra en la Entidad), para el procesamiento de 
su análisis técnico legal y formulación del Contrato, antes de su suscripción, 

considerando lo establecido en el Artículo 36 de las Normas Básicas del Sistema de 
Administración de Bienes y Servicios. Recibida la recomendación e informe la MAE 
podrá instruir la conformación de una comisión técnica que analizará el informe y 
emitirá recomendación, considerando aspectos técnicos, financieros y de aprobación del 
Sistema Nacional de Inversión Pública. Aprobado el mismo la MAE instruirá el 
procesamiento de su emisión. El Contrato Modificatorio será firmado por la misma 

autoridad (o su reemplazante si fuese el caso) que firmó el contrato original. 
 

30.5 La orden de Trabajo, la Orden de Cambio o el Contrato Modificatorio, deben ser emitidos y 

suscritos de forma previa a la ejecución de los trabajos por parte del CONTRATISTA, en 
ninguno de los casos constituye un documento regularizador de procedimiento de ejecución de 
obra, excepto en casos de emergencia declarada para el lugar de emplazamiento de la obra.  

30.6 Una vez formulado el Contrato Modificatorio, el proceso de aprobación y suscripción del 

mismo debe durar como máximo veinte (20) días calendario. 
30.7 En todos los casos son responsables por los resultados de la aplicación de los instrumentos 

de modificación descritos, el FISCAL DE OBRA, SUPERVISOR y CONTRATISTA. 
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TRIGÉSIMA PRIMERA.- (PAGO DE TRABAJOS ADICIONALES). Los trabajos adicionales 
ordenados conforme a una de las modalidades descritas en la cláusula trigésima.- Modificación de 
las obras, serán pagados según los precios unitarios de la propuesta aceptada y adjudicada, o de 

acuerdo con lo expresamente establecido en el Contrato Modificatorio, cuando se trate de ítems de 
nueva creación. 
Mensualmente el CONTRATISTA consignará los volúmenes ejecutados en el certificado o planilla 
de pago por avance de obra. 

  
TRIGÉSIMA SEGUNDA.- (MOROSIDAD Y SUS PENALIDADES). Queda convenido entre las 
partes CONTRATANTES, que una vez suscrito el presente contrato, el Cronograma de ejecución de 
obra propuesto será ajustado en función de la fecha de emisión de la Orden de Proceder, dentro de 
los quince (15) días calendario subsiguientes a la emisión de la Orden de Proceder y será 
presentado para su aprobación al SUPERVISOR. 

 
Una vez aprobado por el SUPERVISOR y aceptada por el CONTRATANTE, constituye un 
documento fundamental del presente Contrato a los fines del control mensual del AVANCE DE LA 

OBRA, así como de control del plazo total. 
 
A los efectos de aplicarse morosidad en la ejecución de la obra, el CONTRATISTA y el 
SUPERVISOR deberán tener muy en cuenta el plazo estipulado en el Cronograma para cada 

actividad, por cuanto si el plazo total fenece sin que se haya concluido la Obra en su integridad y en 
forma satisfactoria, el CONTRATISTA se constituirá en mora sin necesidad de ningún previo 
requerimiento del CONTRATANTE obligándose por el sólo hecho del vencimiento del plazo a pagar 
por cada día calendario de retraso en el cumplimiento de Contrato, una multa  por cada periodo de 
retraso equivalente a: 

 
a) Equivalente al 2 por 1.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso entre el 1 y 

30 días. 
b) Equivalente al 4 por 1.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso entre el 31 y 

60 días. 
c) Equivalente al 6 por 1.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso entre 61 y 

90 días. 
d) Equivalente al 8 por 1.000 del monto total del Contrato por cada día de atraso desde el día 

91 en adelante. 
 
El monto de cada  multa se aplica a cada periodo de retraso. 
 
De establecer el SUPERVISOR que por la aplicación de multas por moras por no conclusión de 
obra dentro del plazo previsto y que se ha llegado al límite máximo del 10% del monto total del 
Contrato, comunicará oficialmente esta situación al CONTRATANTE a efectos del procesamiento de 

la resolución del Contrato, si corresponde, conforme a lo estipulado en este mismo documento. 
 
Las multas serán cobradas mediante descuentos establecidos expresamente por el SUPERVISOR, 

bajo su directa responsabilidad, de los Certificados o Planillas de pago mensuales o del Certificado 
de liquidación final, sin perjuicio de que el CONTRATANTE ejecute la garantía de Cumplimiento de 
Contrato y proceda al resarcimiento de datos y perjuicios por medio de la acción coactiva fiscal por 
la naturaleza del Contrato, conforme lo establecido en el Art. 47 de la Ley 1178. 

  
TRIGÉSIMA TERCERA.- (RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA) 
33.1 El CONTRATISTA y su representante en la obra están obligados a conocer 

minuciosamente los planos, instrucciones, especificaciones técnicas y demás documentos 
de la Obra que le fueron proporcionados. 

33.2 En caso existir dudas, hará inmediata y oportunamente una consulta al SUPERVISOR, 

quién le responderá dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la 
solicitud.  Esta consulta si es necesaria, se hará antes de proceder a la ejecución de 
cualquier trabajo. 

33.3 En caso de no actuar en la forma indicada anteriormente, correrán por cuenta del 
CONTRATISTA todos los gastos necesarios para subsanar los inconvenientes ocasionados. 

33.4 EL CONTRATISTA no podrá entregar obra defectuosa o mal ejecutada aduciendo errores, 
defectos y omisiones en los planos y especificaciones técnicas, debiendo el trabajo erróneo 

o defectuoso ser subsanado y enmendado por su exclusiva cuenta. 
33.5 Cuando el CONTRATISTA incurra en negligencia durante la ejecución de los trabajos o no 

efectúe la corrección de los mismos dentro del tercer día calendario de recibida la orden 
correspondiente, el SUPERVISOR podrá proceder a hacer subsanar las deficiencias 
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observadas con cargo y a cuenta del CONTRATISTA, deduciendo su costo del importe de 
los certificados de avance de obra o la liquidación final, según corresponda.  

33.6 Queda también establecido que el CONTRATANTE podrá retener el total o parte del 

importe de las planillas por avance de obra para protegerse contra posibles perjuicios por 
trabajos defectuosos de la obra y no corregidos oportunamente pese a las instrucciones del 
SUPERVISOR.  Desaparecidas las causales anteriores, el CONTRATANTE procederá al 
pago de las sumas retenidas siempre que, para la solución de ellas no se haya empleado 

parte o el total de dichos fondos. 
33.7 Esta retención no creará derechos en favor del CONTRATISTA para solicitar ampliación de 

plazo, ni intereses. 
33.8 Durante el tiempo que demanda la ejecución de la Obra el CONTRATISTA deberá 

mantener en el sitio de la misma al Superintendente de Obra (o Ingeniero Residente, si 
corresponde por el monto del contrato), el personal técnico y la mano de obra necesaria de 

acuerdo a sus propuestas, con aprobación del SUPERVISOR.  
33.9 El Superintendente de Obra (o Ingeniero Residente, si corresponde por el monto del 

contrato) deberá ser necesariamente el profesional, calificado en la propuesta, con 

experiencia en ejecución de obras similares a las previstas en el presente Contrato y 
representará al CONTRATISTA en el sitio de la ejecución de la obra. 

33.10 Sin embargo, esta previsión de ningún modo relevará al CONTRATISTA de sus 
responsabilidades contractuales específicas y generales bajo el presente CONTRATO. 

33.11 Personal.- El CONTRATISTA deberá emplear el personal técnico clave mencionado en su 
propuesta y Datos del Contrato, para llevar a acabo las funciones especificadas. El FISCAL 
DE OBRA aprobará el reemplazo del personal clave sólo cuando la calificación, capacidad y 
experiencia de ellos sean iguales o superiores a las del personal propuesto en la oferta del 
CONTRATISTA. Si el SUPERVISOR solicita la remoción de un miembro del personal o 
integrante de la fuerza laboral del CONTRATISTA, indicando las causas que motivan el 
pedido, el CONTRATISTA se ocupará de que dicha persona se retire de la Zona de Obras 

dentro de siete días y no tenga ninguna otra participación en los trabajos relacionados con 
el contrato. 

33.12 Otros CONTRATISTAS.- El CONTRATISTA deberá cooperar y compartir la zona de obras 
con otros CONTRATISTAS, autoridades públicas, empresas de servicios y con el 
CONTRATANTE en los periodos especificados en la lista de otros CONTRATISTAS. El 
CONTRATANTE podrá modificar la lista de Otros CONTRATISTAS, y notificará al 

CONTRATISTA. 
33.13 EL CONTRATISTA deberá instalar uno o dos letreros en la obra (según corresponda). En 

el letrero se registrará que la obra es realizada por el CONTRATANTE (registrar el 
nombre de la Entidad y el origen de los recursos que financia la obra), tendrá las 
dimensiones y características de acuerdo al modelo proporcionado por el CONTRATANTE 
a través del SUPERVISOR. 

33.14 El CONTRATISTA custodiará todos los materiales, equipo y todo trabajo ejecutado, hasta 

la Recepción Definitiva de la obra, por el CONTRATANTE. 
33.15 El CONTRATISTA mantendrá permanentemente barreras, letreros, luces y señalización 

adecuada y en general todo medio de seguridad en el lugar de la Obra, que prevenga a 

terceros del riesgo de accidentes. Dichos elementos serán retirados por el CONTRATISTA, 
a la terminación de la Obra. 

33.16 (Cuando corresponda por el tipo de obra se podrá insertar el presente numeral) El 
CONTRATISTA protegerá de posibles daños a las propiedades adyacentes a la Obra.  En 

caso de que éstos se produzcan deberán ser resarcidos bajo su exclusiva responsabilidad, 
debiendo indemnizar por daños causados por las obras del CONTRATISTA a los 
propietarios vecinos de la Obra y de toda lesión causada a terceras personas como 
resultado de sus trabajos. 

33.17 (Cuando corresponda por el tipo de obra se podrá insertar el presente numeral)EL 
CONTRATISTA precautelará de daños a cañerías, árboles, conductores, torres y cables de 

instalación eléctrica, debiendo reparar cualquier daño o desperfecto ocasionado por su 
propia cuenta y riesgo. 

33.18 El CONTRATISTA mantendrá el área de trabajo libre de obstáculos y desperdicios; a la 

terminación de la obra removerá todos los obstáculos y materiales dejando la obra en 
estado de limpieza y esmero, a satisfacción del SUPERVISOR y del CONTRATANTE. 

33.19 El CONTRATISTA esta obligado a dar cumplimiento a las obligaciones emergentes del 
pago de las cargas sociales y tributarias contempladas en su propuesta, en el marco de las 

leyes vigentes, y presentar a requerimiento de la entidad, el respaldo correspondiente. 
  
TRIGÉSIMA CUARTA.- (SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES Y RESPONSABILIDAD 
CIVIL). 
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Serán riesgos del CONTRATISTA los riesgos por lesiones personales, muerte y pérdida o daño a la 
propiedad (incluyendo sin limitación alguna, las obras, Planta, materiales y Equipo) desde la fecha 
de inicio hasta la emisión del certificado de corrección de defectos 

 
El CONTRATISTA deberá contratar seguros a nombre conjunto del CONTRATISTA y del 
CONTRATANTE para cubrir eventualidades durante el periodo comprendido entre la fecha de 
iniciación y el vencimiento del periodo de responsabilidad por defectos, por los montos totales y 

sumas deducibles, para los siguientes eventos que son de riesgo del CONTRATISTA: 
 
34.1 Seguro de la obra: Durante la ejecución de la obra, el CONTRATISTA deberá mantener 

por su cuenta y cargo una Póliza de Seguro adecuada, para asegurar contra todo riesgo, las 
obras en ejecución, materiales, instalaciones del SUPERVISOR, equipos que estime 
convenientes, vehículos, etc. 

34.2 Seguro contra accidentes personales: Los empleados y trabajadores del 
CONTRATISTA, que trabajan en la Obra, deberán estar asegurados contra accidentes 
personales, incluyendo los riesgos de muerte, invalidez parcial y total o permanente, por 

montos que sean por lo menos equivalentes al mínimo de las compensaciones exigidas en 
la Ley Boliviana por accidentes de trabajo. 

34.3 Seguro de responsabilidad civil: El CONTRATISTA, antes de iniciar la ejecución de la 
Obra, deberá sin que esto limite sus obligaciones y responsabilidad obtener a su propio 

costo, coberturas de seguro sobre daños a terceros. 
Dicho seguro deberá ser obtenido bajo los términos establecidos en este Contrato para ser 
aprobados por el SUPERVISOR, por un valor no inferior al uno por ciento (1 %) del monto 
total del Contrato. 
El CONTRATISTA deberá entregar al SUPERVISOR o al FISCAL DE OBRA, para su 
aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la fecha de iniciación 
especificada. Dichos seguros deberán proporcionar compensación pagadera en los tipos y 

proporciones de monedas requeridos para rectificar la pérdida o perjuicio ocasionado. 
Si el CONTRATISTA no proporciona las pólizas y los certificados exigidos, el 

CONTRATANTE podrá contratar los seguros referidos y recuperar las primas pagadas de 
los pagos que se adeuden al CONTRATISTA, o bien, si no se le adeudara nada, 
considerarlas una deuda del CONTRATISTA. 

a) Las pólizas de seguro no podrán modificarse sin la aprobación del SUPERVISOR o 

el FISCAL DE OBRA. 
b) Ambas partes deberá cumplir con las condiciones de las pólizas de seguro. 

  
TRIGÉSIMA QUINTA.- (INSPECCIONES) El CONTRATISTA deberá permitir al SUPERVISOR 
Técnico, al FISCAL DE OBRA y al personal técnico del CONTRATANTE o financiador, y a cualquier 
persona autorizada por éste, el acceso a la Zona de Obras y a todo lugar donde se estén realizando 
o se prevea realizar trabajos relacionados con el Contrato. 

 
El CONTRATANTE entregará al CONTRATISTA la posesión de la totalidad de la Zona de Obras.  Si 
no se entregara la posesión de alguna parte en la fecha del desembolso del anticipo, se considerará 

que el CONTRATANTE ha demorado el inicio de las actividades pertinentes y que ello constituye un 
Evento Compensable. 
  
TRIGÉSIMA SEXTA.- (SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS) EL CONTRATANTE está facultado 

para suspender temporalmente los trabajos en la obra en cualquier momento por motivos de fuerza 
mayor, caso fortuito y/o convenientes a los intereses del Estado, para lo cual notificará al 
CONTRATISTA por escrito, por intermedio del SUPERVISOR, con una anticipación de cinco días 
calendario, excepto en los casos de urgencia por alguna emergencia imponderable. Esta suspensión 
puede ser parcial o total. 
 

En este caso el CONTRATANTE reconocerá en favor del CONTRATISTA los gastos en que éste 
incurriera por conservación y mantenimiento de la obra, cuando el lapso de la suspensión sea 
mayor a los diez (10) días hábiles. A efectos del pago de estos gastos el SUPERVISOR llevará el 

control respectivo de personal y equipo paralizado, del que realice labores administrativas y 
elaborará la respectiva Orden de Cambio conteniendo el importe y plazo que en su caso 
corresponda, para que se sustente el pago y la ampliación del plazo, en ningún caso se reconocerá 
el pago por equipa paralizado. 

 
Asimismo, el SUPERVISOR podrá ordenar la suspensión temporal de la obra por condiciones 
meteorológicas excepcionalmente desfavorables, por la inseguridad total de las obras o de una 
parte de las mismas o si se presentan situaciones de Fuerza Mayor.  Esta suspensión puede ser 
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parcial o total.  En este caso, cuando el trabajo fuera totalmente suspendido por más de diez (10) 
días hábiles y la(s) actividad(es) suspendida(s) se encontrará en la ruta crítica del cronograma 
vigente, el número de días en que los trabajos se encuentren suspendidos se añadirá al plazo del 

CONTRATO, a cuyo efecto el SUPERVISOR preparará la respectiva Orden de Cambio. 
 
Para efectos de la elaboración de la Orden de Cambio, se computarán los costos a partir de 
transcurridos lo diez (10) días hábiles establecidos para el efecto. 

 
También el CONTRATISTA puede comunicar al SUPERVISOR o al CONTRATANTE la suspensión 
o paralización temporal de los trabajos en la obra, por causas atribuibles al CONTRATANTE que 
afecten al CONTRATISTA en la ejecución de la obra. 
 
Si los trabajos se suspenden parcial o totalmente por negligencia del CONTRATISTA en observar y 

cumplir correctamente condiciones de seguridad para el personal o para terceros o por 
incumplimiento de las órdenes impartidas por el SUPERVISOR o por inobservancia de las 
prescripciones del Contrato, el tiempo que los trabajos permanezcan suspendidos, no merecerá 

ninguna ampliación de plazo para la entrega de la Obra, ni corresponderá pago alguno por el 
mantenimiento de la misma. 
 
TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- (COMISIÓN DE RECEPCIÓN DE OBRAS) Una Comisión de Recepción, 

tendrá actuación obligatoria en todos los procesos de recepción de obras, designada de modo 
específico para cada proceso de recepción, en razón de la naturaleza de la contratación y la 
especialidad técnica requerida por los miembros que la constituyan. 
 
La Comisión de Recepción designada por la Máxima Autoridad Ejecutiva, estará conformada por 
personal de línea de la entidad y según su propósito y estará integrada por: 

a) El fiscal asignado a la obra. 

b) Un representante del Área Administrativa 
c) Un representante técnico del Área Solicitante. 

d) Uno o más servidores públicos que la Máxima Autoridad Ejecutiva considere 
necesarios. 

 
La Comisión de Recepción tiene la responsabilidad de efectuar la recepción, provisional y/o 

definitiva de las obras contratadas, en concordancia con lo establecido en el Documento Base de 
Contratación, debiendo dar su conformidad luego de verificar también el cumplimiento de las 
especificaciones, términos y condiciones del contrato. 
  
TRIGÉSIMA OCTAVA.- (RECEPCIÓN DE OBRA.) A la conclusión de la obra, el CONTRATISTA 
solicitará a la SUPERVISIÓN una inspección conjunta para verificar que todos los trabajos fueron 
ejecutados y terminados en concordancia con las cláusulas del contrato, planos y especificaciones 

técnicas y que, en consecuencia, la obra se encuentra en condiciones adecuadas para su entrega. 
 
Cinco días hábiles antes de que fenezca el plazo de ejecución de la obra, o antes, mediante el Libro 

de órdenes solicitará al SUPERVISOR señale día y hora para la realización del Acto de Recepción 
Provisional de la Obra. 
Si la obra, a juicio técnico del SUPERVISOR se halla correctamente ejecutada, conforme a los 
planos documentos del CONTRATO, mediante el FISCAL DE OBRA hará conocer al 

CONTRATANTE su intención de proceder a la recepción provisional; este proceso no deberá 
exceder el plazo de tres (3) días hábiles. 

La Recepción de la Obra será realizada en dos etapas que se detallan a continuación: 
  
38.1 Recepción Provisional. Esta etapa contempla: 

 

La  Limpieza final de la Obra.  Para la entrega provisional de la obra, el CONTRATISTA 
deberá limpiar y eliminar todos los materiales sobrantes, escombros, basuras y obras 
temporales de cualquier naturaleza, excepto aquellas que necesite utilizar durante el 

periodo de garantía. Esta limpieza estará sujeta a la aprobación de la SUPERVISIÓN. Este 
trabajo será considerado como indispensable para la recepción provisional y el cumplimiento 
del contrato. Si esta actividad no fue incluida de manera independiente en el Presupuesto, 
no será sujeto de pago directo, debiendo el CONTRATISTA incluir su incidencia en el 

componente de Gastos Generales. 
 
La Recepción Provisional se iniciará cuando el SUPERVISOR reciba la carta de aceptación 
del CONTRATANTE, en este caso tiene un plazo máximo de tres (3) días hábiles, para 
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proceder a dicha Recepción Provisional, de lo cual se dejará constancia escrita en Acta 
circunstanciada que se levantará al efecto, en la que se harán constar todas las deficiencias, 
anomalías e imperfecciones que pudieran ser verificadas en esta diligencia, instruyéndose 

sean subsanadas por el CONTRATISTA dentro del periodo de corrección de defectos, 
computables a partir de la fecha de dicha Recepción Provisional.  
 
El SUPERVISOR deberá establecer de forma racional en función al tipo de obra el plazo 

máximo para la realización de la Recepción Definitiva, mismo que no podrá exceder de 
ciento ochenta (180) días calendario. La fecha de esta recepción servirá para efectos del 
cómputo final del plazo de ejecución de la obra. Si a juicio del SUPERVISOR, las 
deficiencias y observaciones anotadas no son de magnitud y el tipo de obra lo permite, 
podrá autorizar que dicha obra sea utilizada.  Empero las anomalías fueran mayores, el 
SUPERVISOR tendrá la facultad de rechazar la recepción provisional y consiguientemente, 

correrán las multas y sanciones al CONTRATISTA hasta que la obra sea entregada en 
forma satisfactoria. 

 

38.2 Recepción Definitiva. Se realiza de acuerdo al siguiente procedimiento: 
 
Cinco (5) días hábiles antes de que concluya el plazo previsto para la recepción definitiva, 
posterior a la entrega provisional, el CONTRATISTA mediante carta expresa o en el Libro 

de Ordenes, solicitará al SUPERVISOR el señalamiento de día y hora para la Recepción 
Definitiva de la obra, haciendo conocer que han sido corregidas las fallas y subsanadas las 
deficiencias y observaciones señaladas en el Acta de Recepción Provisional (si estas 
existieron). El SUPERVISOR señalará la fecha y hora para el verificativo de este acto y 
pondrá en conocimiento del CONTRATANTE. 
 
La Comisión de Recepción realizará un recorrido e inspección técnica total de la Obra y, si 

no surgen observaciones, procederá a la redacción y suscripción del Acta de Recepción 
Definitiva. Ningún otro documento que no sea el Acta de Recepción Definitiva de la Obra 

podrá considerarse como una admisión de que el contrato, o alguna parte del mismo, ha 
sido debidamente ejecutado, por tanto, no se podrá considerar que el contrato ha sido 
completamente ejecutado, mientras no sea suscrita el acta de recepción definitiva de la 
Obra, en la que conste que la Obra ha sido concluida a entera satisfacción del 

CONTRATANTE, y entregada a esta institución.  
 
Si en la inspección se establece que no se subsanaron o corrigieron las deficiencias 
observadas, no se procederá a la Recepción Definitiva hasta que la Obra este concluida a 
satisfacción y en el lapso que medie desde el día en que debió hacerse efectiva la entrega 
hasta la fecha en que se realice, correrá la multa pertinente, aplicándose el importe 
estipulado en la Cláusula Trigésima segunda del presente Contrato. 

 
Si el SUPERVISOR no realizará el Acto de Recepción de la Obra en los treinta (30) días 
hábiles posteriores a la notificación del CONTRATISTA, se aplicará el silencio positivo y se 

entenderá que dicha recepción ha sido realizada sin ninguna observación, debiendo el 
CONTRATANTE emitir la certificación de recepción definitiva a requerimiento del 
CONTRATISTA. Si el CONTRATANTE no elaborase el mencionado documento, la 
notificación presentada por el CONTRATISTA será el instrumento legal que dará por 

concluida la relación contractual. 
 
Este proceso, desde la presentación de la solicitud por parte del CONTRATISTA hasta el 
día de realización del acto, no debe exceder el plazo de diez (10) días hábiles.  
 

38.3 Devolución de la garantía Devolución de la garantía: Una vez que el CONTRATISTA haya 

cumplido todas sus obligaciones emergentes del Contrato, el CONTRATANTE procederá a 
la devolución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, si es que se encuentran libres de 
todo cargo en las Actas de Recepción Provisional, Definitiva y/o Certificado Final de Pago, 

después de diez (10) días siguientes a su emisión. 
 
 TRIGÉSIMA NOVENA.- (PLANILLA DE LIQUIDACIÓN FINAL) Dentro de los diez (10) días 
calendario siguientes a la fecha de Recepción Definitiva, el SUPERVISOR elaborará una planilla de 

cantidades finales de obra, con base a la Obra efectiva y realmente ejecutada, dicha planilla será 
cursada al CONTRATISTA para que el mismo dentro del plazo de diez (10) días calendario 
subsiguientes elabore la planilla o Certificado de Liquidación Final conjuntamente con los planos “AS 
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BUILT” y la presente al SUPERVISOR en versión definitiva con fecha y firma del Superintendente 
de Obra (o por el Residente, si así corresponde por el monto de la obra). 
 

El SUPERVISOR y el CONTRATANTE, no darán por finalizada la revisión de la liquidación, si el 
CONTRATISTA no hubiese cumplido con todas sus obligaciones de acuerdo a los términos del 
contrato y de sus documentos anexos, por lo que el SUPERVISOR y el CONTRATANTE podrán 
efectuar correcciones en el Certificado de liquidación final y se reservan el derecho de que aún 

después del pago final, de establecerse anomalías, se pueda obtener por la vía coactiva fiscal, por 
la naturaleza administrativa del Contrato, la restitución de saldos que resultasen como 
indebidamente pagados al CONTRATISTA. 
 
El cierre de Contrato deberá ser acreditado con un CERTIFICADO DE TERMINACIÓN DE OBRA, 
otorgado por la autoridad competente del CONTRATANTE, luego de la recepción definitiva y de 

concluido el trámite precedentemente especificado. 
  
CUADRAGÉSIMA.- (PROCEDIMIENTO DE PAGO DE LA PLANILLA O CERTIFICADO DE 

LIQUIDACIÓN FINAL) Se debe tener presente que deberá descontarse del importe del Certificado 
Final los siguientes conceptos: 
 

a)        Sumas anteriores ya pagadas en los certificados o planillas de avance de obra. 

b)        Reposición de daños, si hubieren. 
c)        El porcentaje correspondiente a la recuperación del anticipo si hubiera saldos 

pendientes. 
d)        Las multas y penalidades, si hubieren. 

 
Asimismo, el CONTRATISTA podrá establecer el importe de los pagos a los cuales considere tener 
derecho, que hubiesen sido reclamados sustentada y oportunamente (dentro de los treinta (30) 

días de sucedido el hecho que originó el reclamo) y que no hubiese sido pagado por el 
CONTRATANTE. 

 
Preparado así el certificado final y debidamente aprobado por el SUPERVISOR en el plazo máximo 
de treinta (30) días calendario, éste lo remitirá al FISCAL DE OBRA, para su aprobación y 
conocimiento, quien en su caso requerirá las aclaraciones que considere pertinentes; caso contrario 

lo remitirá a la dependencia establecida por el CONTRATANTE, para el procesamiento del pago 
correspondiente. 
 
CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- (CONFORMIDAD) En señal de conformidad y para su fiel y estricto 
cumplimiento firman el presente CONTRATO en cuatro ejemplares de un mismo tenor y validez el 
_________ (registrar el nombre y cargo del funcionario o funcionarios competente (s) 
habilitado (s) para suscribir el Contrato), en representación legal del CONTRATANTE, y el  

_____________ (registrar el nombre del apoderado legal del CONTRATISTA, habilitado 
para la firma del Contrato) en representación legal del CONTRATISTA. 
 

Este documento, conforme a disposiciones legales de control fiscal vigentes, será registrado ante la 
Contraloría General de la República. 
 
Usted Señor Notario se servirá insertar todas las demás cláusulas que fuesen de estilo y seguridad. 

___________ (Registrar la ciudad o localidad y fecha en que se suscribirá el Contrato) 
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 PARTE I 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y 

EQUIPOS 
 
 
1. Generalidades 
 
Estas especificaciones cubren la información esencial necesaria para la fabricación, transporte, 
seguros y suministro de equipos, y materiales a ser utilizados en el proyecto de Electrificación Rural 
Caranavi-Trinidad  

 
2. Alcance de suministro 
 
2.1 Calidad de suministro de materiales y equipos 

 
Los materiales y equipos a ser suministrados por el proponente de acuerdo al Contrato, serán 

nuevos, de máxima calidad, sin defectos o imperfecciones y deberán cumplir las especificaciones 
incluidas en el Contrato. 
 
Para el suministro de todos los materiales y equipos, el Proponente deberá poner en consideración 
de la Supervisión todas las Ordenes de Compra antes de su envió a los Proveedores, con la finalidad 
de verificar las características técnicas y aprobar el correspondiente suministro.  
 

Cualquier material o equipo adquirido por el Proveedor, cuyo suministro este aprobado, será de 
responsabilidad del proponente. 
 
Los materiales y equipos a ser suministrados por el proponente, que no estén específicamente 

indicados en las Especificaciones Técnicas, deberán ser los apropiados para alcanzar los objetivos 
desde el punto de vista funcional y constructivo y estarán sujetos a la previa aprobación de la 
Supervisión. 

 
Cualquier material o equipo adquirido por el Proveedor, cuyo suministro este aprobado, será de 
responsabilidad del proponente. 
 
La Supervisión podrá solicitar al proponente toda la información que considere necesaria y 
conveniente para verificar la calidad y dar la conformidad de las exigencias de las Especificaciones 

Técnicas. 
 
La Supervisión podrá solicitar al proponente la entrega de nuevas pruebas, protocolo de ensayos, 
etc., los que deberán ser provistos por el proponente sin cargo para el Contratante. 
 

2.2 Pruebas de fabrica, ensayos, costos de pruebas y ensayos 
 

El proponente deberá presentar al Contratante o a la Supervisión, junto con los planos, para su 
aprobación, un cronograma de pruebas y ensayos de fábrica detallando específicamente el 
procedimiento que se realizará en cada equipo y/o material que suministrará. 
 
Las pruebas y ensayos de los materiales y equipos a ser suministrados deben ser realizados en las 
fábricas, talleres o bancos de prueba de propiedad del proveedor o de terceros y serán aquellos 
estipulados en el Contrato y prescritos según las normas aplicables y serán realizados por cuenta y 

costo del proponente.  No obstante lo anterior, la Supervisión o el Contratante podrán solicitar 
cualquier prueba o ensayo adicional que considere necesario. 
 
El Contratante o la Supervisión podrán solicitar pruebas o ensayos tales que: 

 
− No estén contemplados en el Contrato 

− Aunque estén incluidos en el Contrato, deben ser realizados por una entidad diferente o 
siguiendo procedimientos distintos. 

− Los costos de estas pruebas o ensayos serán cargados al proponente si los resultados 
muestran que el diseño, los materiales utilizados o la fabricación no son de la calidad 
especificada en el Contrato y las Especificaciones Técnicas. 
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− Si los resultados son satisfactorios, los costos directos de estas pruebas serán cubiertos por 
el Contratante. 

 

 
2.3 Inspección de pruebas y ensayos 
 
Las pruebas y ensayos estipulados en el Contrato deberán realizarse en presencia de personal del 

Contratante o la Supervisión. 
 
El Contratante o la Supervisión podrá ordenar que se repita cualquier prueba o ensayo a costa del 
proponente, si no ha sido realizado en presencia de personal del contratante ó la Supervisión.  Solo 
las pruebas o ensayos expresamente autorizados en forma escrita por el Contratante o la 
Supervisión, podrán realizarse sin su presencia. 

 
Cuando el Contratante lo requiera, el proponente elaborará un Acta o Protocolo que certifique las 
condiciones y objetivos bajo las cuales las pruebas o ensayos han sido realizados, acompañando los 

resultados o las medidas obtenidas.  La realización de pruebas y ensayos no liberará al proponente, 
de ninguna manera, de las responsabilidades emergentes del Contrato respecto a los equipos, 
materiales, piezas, estructuras, etc. probadas o ensayados. 
 

2.4 Reparación o reemplazo de materiales y equipos 
 
El proponente reparará o reemplazará, sin costo para el Contratante, cualquier equipo o material 
que no reúna los objetivos o las características indicadas en el Contrato, o en las prácticas de buena 
ingeniería en cualquier etapa de su fabricación. 
 
2.5 Certificados de inspección 

 
Una vez que los ensayos y pruebas de fábrica han sido realizados y se demuestre que los 

materiales y equipos suministrados están en condiciones de ser embarcados, el Contratante o la 
Supervisión, concederá al proponente un certificado de inspección o permiso escrito para su 
embarque.  Cuando por instrucciones del Contratante o el Supervisor no sea aplicable la concesión 
del certificado, el proponente certificará solamente que los materiales o equipos están listos para su 

embarque y por consiguiente no liberará al proponente de sus obligaciones y responsabilidades 
según el Contrato, con respecto al equipo o material cubierto por certificado de inspección. 
 
2.6 Presentación 
 
La provisión de los equipos y materiales debe estar acompañada de documentos de acuerdo a las 
siguientes condiciones de presentación: 

 
a)  General: Después de la adjudicación del Contrato, el proponente proporcionará al 

Propietario la información solicitada a continuación en idioma Español. 

 
b)  Cronograma actualizado de la provisión de equipo y Materiales y de la mano de obra. 

i) Presentar dos ejemplares 
 

c)  Informes de Pruebas: 
i) Presentar dos copias de los informes de pruebas de los equipos, según lo requerido 
en las especificaciones particulares respectivas. 

 
d)  Manuales de Instrucción: 

i) Los siguientes ítems requieren manuales u catálogos de instrucción a ser 

proporcionados por el proponente. 
- Transformadores de distribución:  2 copias 
- Conductores    2 copias 

- Pararrayos    2 copias 
- Seccionadores Fusibles   2 copias 
- Aisladores    2 copias 
- Disyuntores termomagnéticos  2 copias 

 
ii) Proveer 2 juegos completos de manuales de instrucción que cubran la instalación, 

operación y mantenimiento del equipo, ítems auxiliares y accesorios 
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proporcionados, incluyendo dibujos de ensamblaje, literatura descriptiva y lista de 
partes con símbolos de identificación, para todos los componentes y conjuntos. 

 

Los manuales de instrucción deben incluir información de la tarjeta de identificación 
y números de orden de pedido para cada ítem del equipo proporcionado. Los 
manuales de instrucción deben incluir una lista de las partes y repuestos 
recomendados. La información contenida en los manuales debe ser completa y 

específica en carácter y no genérica. Cada manual debe ser empastado y los 
contenidos debidamente indexados. 

 
3. Especificaciones técnicas 
 
Estas especificaciones, cubren la información esencial necesaria para el diseño (cuando 

corresponda), fabricación, pruebas, transporte y provisión de equipos y materiales a ser utilizados 
en el Proyecto de Electrificación Rural Caranavi - Trinidad. 
 

 
La empresa adjudicada, deberá entregar los equipos y materiales, acompañando catálogos, 
información técnica, protocolos de pruebas y/o ensayos según corresponda, de todos los materiales 
sin excepción. 

 
3.1 AISLADORES  

 

Los aisladores a suministrarse deberán cumplir con los requisitos de los siguientes códigos y 
normas ANSI C29.1, ANSI C29.2, ANSI C29.3, ANSI C29.5, ANSI C29.6, ANSI C29.7. 

 

3.1.1 AISLADOR DE PORCELANA TIPO RODILLO 3" ANSI 53-2  

 Catalogo Referencial     A.B.CHANCE  C909-0032 

    NGK HRP-613 

JOSLYN J101 

 

Los aisladores rodillo serán utilizados en la línea 34.5/19.9/0.38/0.22 kV, como elemento de apoyo 
y sujeción en la elevación del conductor neutro en BT y MT. Las dimensiones, propiedades 
mecánicas y eléctricas de los aisladores de tipo rodillo deberán estar en conformidad con ANSI 
C29.3 Clase 53-2. 

 

Dimensiones:  

Largo  3”, diámetro externo 3 1/8”,  Diámetro interno del agujero para el pasador 11/16”.  

Material:  

Porcelana de alta densidad, recubierta con una capa de esmalte liso y vitrificado, que garantice su 
impermeabilidad, libre de salientes e impurezas, con bordes redondeados, color del aislador, 
marrón. 

Características Eléctricas y Mecánicas:   

Voltaje nominal:    600 V 

Resistencia mecánica máx.  3000 Lb 

 

3.1.2 AISLADOR DE PORCELANA TIPO CAMPANA 10 KV ANSI 55-3  

Catalogo Referencial  A.B.CHANCE  C905-0003 

NGK HBP-80 

Los aisladores campana serán utilizados en la línea 34.5/19.9 kV, como elemento de apoyo y 
sujeción en la elevación del conductor neutro en MT. 
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Las dimensiones propiedades mecánicas y eléctricas de los aisladores de tipo campana deberán 
estar en conformidad con las normas ANSI C29.7, Clase 55-3, cuyos datos característicos 
principales son: 

 

Dimensiones:  

Diámetro mayor de la campana 4 3/4”, altura total del aislador 3 3/4”, rosca en porcelana con un 
diámetro de tuerca de 1”.  

Material:  

Porcelana de alta densidad, recubierto con una capa de esmalte liso y vitrificado que garantice su 
impermeabilidad, libre de salientes e impurezas, color del aislador, marrón. 

Características Eléctricas y Mecánicas:  

Tensión de servicio    10 kV.  

Distancia de fuga    7”. 

Resistencia mecánica    2.500 Lb. 

 

3.1.3 AISLADOR DE PORCELANA TIPO CAMPANA  34.5 KV   ANSI 56-3  

Catalogo Referencial    A.B.CHANCE  C906-0303 

NGK  HAA-295B  

 

Los aisladores campana serán utilizados en líneas de distribución 34.5/19.9 kV, como elemento de 

apoyo y sujeción en la elevación del conductor de fase en MT. 

Las dimensiones propiedades mecánicas y eléctricas de los aisladores de tipo campana deberán 
estar en conformidad con las normas ANSI C29.7, Clase 56-3, cuyos datos característicos 
principales son: 

 

Dimensiones: 

Diámetro mayor de la campana 10 1/2”, altura total del aislador 7 1/2”, rosca en porcelana con un 

diámetro de tuerca de 1 3/8”. 

Material: 

Porcelana de alta densidad, recubierto con una capa de esmalte liso y vitrificado que garantice su 
impermeabilidad, libre de salientes e impurezas. 

Características Eléctricas y Mecánicas:  

Tensión de servicio   34.5 kV.  

Distancia de fuga    21”  

Resistencia mecánica    3000 Lb. 

 

3.1.4 AISLADOR POLIMÉRICO TIPO SUSPENSIÓN 35 KV  

Catalogo Referencial    OHIO BRASS 401035-0215 

Los aisladores de suspensión serán utilizados en líneas de distribución 34.5/19.9 kV, como elemento 
de tensión y amarre en la contención del conductor de fase en MT. 

Las propiedades de los aisladores poliméricos tipo  suspensión estarán regidos bajo la norma IEEE 
P1024/D11, con ferretería de acero galvanizado tipo clevis en el Terminal superior y ojo en el 
Terminal inferior, de alta resistencia a los impactos y a las perforaciones. 

  

Dimensiones:  
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El Terminal de ojo es una barra de espesor 0.6” con un diámetro interior de ojo 11/16” y diámetro 
exterior de 1.56”, el otro Terminal del aislador tipo Klevis cuya barra tiene un espesor de  5/16” con 
separación de ¾”, con agujeros de 11/16” para pasador de 5/8” y chaveta.  

Entre centros de sujeción (agujeros) de los terminales del aislador existe una distancia de 25“ (635 
mm.), Con 8 discos intermedios de polímero con 3” de diámetro cada disco. 

Material: 

Constituido por un varilla central de fibra de vidrio con herrajes extremos comprimidos 

directamente sobre la varilla, sin adhesivos, recubierto de material polimérico liso (goma silicona) 
en la longitud de fibra de vidrio. 

Características Eléctricas y Mecánicas:  

Tensión de servicio   35 kV.  

Distancia de fuga    33” 

Resistencia mecánica    15 000 Lb. 

 

3.2 FERRETERIA DE LÍNEA ACCESORIOS Y CONECTORES 

 

Esta especificación técnica se refiere a las piezas de acero y otros materiales ferrosos, de aleaciones 
de cobre y aluminio, a las características mecánicas, dimensionales, fabricación y métodos de 
prueba, que deben satisfacer los herrajes y accesorios utilizados en la construcción de redes de 
distribución de energía eléctrica. 

 

Normas que se aplican: 

 

Las normas que se aplican, son las ASTM que se describen a continuación. También deberán cumplir 
con los requisitos y especificaciones aplicables de la NEMA y de EEI de los Estados Unidos o entidad 
similar y reconocida en el país de origen de los materiales. 

 

ASTM A 325   Alta resistencia para uniones de estructura de acero al carbón. 

ASTM A 153   Profundidad del Galvanizado al caliente. 

ASTM A 123   Galvanizado por inmersión en caliente. 

ASTM A 47   Hierro maleable. 

ASTM A 668   Acero forjado, carbón y aleación. 

ASTM A 143   Fragilidad, medidas de seguridad contra fisuración. 

ASTM A 307   Seguros estándar con rosca interna y externa de acero bajo carbón. 

ANSI A 1.1   Roscas de una pulgada unificada. 

ANSI A 18.2.1   Cabeza de pernos y tornillos hexagonales y cuadrados. 

ANSI A 18.2.2   Tuercas cuadradas y hexagonales. 

ANSI A 18.21.1  Arandelas de seguridad. 

ANSI A 18.22.1   Arandelas planas sencillas. 

NEMA CCI  Conectores de potencia eléctrica para subestaciones teste de temperatura y 

resistencia. 

 

NOTA: En caso de existir revisiones posteriores a los documentos antes enunciados, estas deben 
tomarse en cuenta. 

En caso de duda respecto a la interpretación de cualquier concepto de esta especificación o de la de 
algún producto, el Proveedor deberá efectuar la aclaración correspondiente, antes de iniciar la 
fabricación. 
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Galvanizado 

 

Todos los herrajes, accesorios y torneria, deberán ser galvanizados por inmersión profunda en 
caliente, excepto en los casos que se indique otro tipo de acabado en la especificación del producto. 
Los de latón, bronce o cobre no serán zincados ni tendrán otro recubrimiento protector, excepto las 
superficies de contacto eléctrico, que serán estañados. Dicho galvanizado deberá ser del tipo 

extragalvanizado (espesor mínimo de la capa de zinc 0.13 mm.), tomando en cuenta lo siguiente: 

 

a) La galvanización de los herrajes y accesorios se deberán efectuar una vez terminadas las 
operaciones de forjado, fundido, cortado, laminado, doblado, maquinado y de limpieza en dichos 
productos. La presencia de gotas de zinc que hagan suponer que cubren grietas será motivo de 
rechazo. El uso de pintura para simular el zincado, cubriendo parte o la totalidad de una pieza, será 

motivo de rechazo del lote. 

 

b) El diámetro mayor de los pernos puede reducirse en la cantidad indicada en las normas para 
tomar en cuenta el galvanizado, siempre y cuando el diámetro final sea el nominal. 

 

c) El zinc se depositará directamente sobre el hierro o el acero, sometido previamente a los 
procesos normales de limpieza o decapado y desoxidado, y sin interposición de ningún otro 

recubrimiento. 

 

d) El recubrimiento de zinc será adherente, uniforme y completo. Estará libre de asperezas, 

rebarbas, picaduras, porosidades, gotas, escorias, grietas y escamas. 

 

e) El zincado cubrirá todas las superficies externas e internas, excepto las roscas internas cuando 
se admita su roscado posterior al zincado. 

 

f) Las tuercas se deberán repasar después del galvanizado, con una película delgada de cera, que al 
secarse no se pegue al tocarla; permanezca adherida, sea flexible y resistente a la intemperie. No 
deberá impedir el ensamble a mano de las tuercas. 

 

g) A todos los productos roscados, excepto las tuercas, después de la galvanización, se les debe 

efectuar una operación de centrifugación para eliminar los excesos que afectan el ajuste de sus 
partes. 

 

h) Las tuercas y pernos deben ser acabados en tal forma, que después de su galvanizado, 
conserven su ajuste y las tuercas puedan atornillarse con la simple fuerza de los dedos en toda la 
longitud de la cuerda del perno y sin apelar a un juego excesivo. Las tuercas serán intercambiables. 

 

3.2.1 ARANDELAS 

 

Las arandelas planas deben ser de acero al carbón conforme a la Norma ASTM A 325, y las 
arandelas planas redondas deben cumplir con lo indicado en la Norma ANSI B-18.22.1. 

 

3.2.1.1ARANDELA REDONDA P/ PERNO 1/2" 

Catalogo Referencial   A.B.CHANCE  6803. 

JOSLYN  J1086. 

MECRIL 1047. 
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Dimensiones:  

Espesor 1/8”, Diámetro interno 9/16”, diámetro externo 1 3/8” para perno de ½”. 

Material:  

Acero al carbono laminado. 

Características:  

Galvanización por inmersión profunda en caliente. 

 

3.2.1.2ARANDELA CUADRADA CURVA 2¼" P/PERNO 5/8" 

Catalogo Referencial   A.B.CHANCE  6810. 

JOSLYN  J6821. 

MECRIL 49. 

Dimensiones:  

Espesor 3/16”, lado 2 ¼”, Diámetro interno 11/16”, para perno de 5/8”. 

Material:  

Acero al carbono laminado. 

Características:  

Galvanización por inmersión profunda en caliente. 

 

3.2.1.3ARANDELA CUADRADA PLANA  2 ¼" P/ PERNO 5/8" 

Catalogo Referencial   A.B.CHANCE  6813. 

JOSLYN  J1075. 

MECRIL 56. 

Dimensiones:  

Espesor 3/16”, lado 2 ¼”, Diámetro interno 11/16”, para perno de 5/8”. 

Material:  

Acero al carbono laminado. 

Características:  

Galvanización por inmersión profunda en caliente. 

 

3.2.1.4ARANDELA CUADRADA PLANA  4" P/ PERNO MAX ¾” 

Catalogo Referencial   MECRIL 1058. 

 

Dimensiones:  

Espesor 1/4”, lado 4”, Diámetro interno 7/8”.  

Material:  

Acero al carbono laminado. 

Características:  

Galvanización por inmersión profunda en caliente. 

 

3.2.2 PERNOS, TUERCAS Y CONTRATUERCAS 
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Los pernos y tuercas que se suministren para herrajes y accesorios deben ser de acero, de bajo 
carbón, o acero al carbón grado A o B máximo (Norma ASTM A-307. 

 

Cuando se especifique “Alta resistencia”, se refiere a pernos y tuercas de acero al carbón grado B 
máximo (norma ASTM A 307). 

 

El diámetro, longitud y forma de cabeza de tuercas contratuercas y pernos, deben cumplir con lo 

indicado en la especificación del producto. 

 

Las cabezas de pernos hexagonales y cuadrados deben cumplir la Norma ANSI B:18.2.1. 

Las tuercas deben corresponder a las de tipo regular de la Norma ANSI B:8.2.2. Cuando se trate de 
pernos y tuercas de alta resistencia mecánica, debe entenderse que son los correspondientes al tipo 

pesado de las Normas mencionadas. Los pernos y tornillos de los herrajes y accesorios, se deben 

suministrar con tuerca (s) y chaveta (s), cuando así lo indique la especificación del producto 
correspondiente. 

3.2.2.1CONTRATUERCAS 

3.2.2.1.1 CONTRATUERCA CUADRADA 3/8"  

Catalogo Referencial   CHANCE 3510  

JOSLYN J8581 

3.2.2.1.2 CONTRATUERCA CUADRADA 1/2"  

Catalogo Referencial   CHANCE 3511  

JOSLYN J8582 

3.2.2.1.3 CONTRATUERCA CUADRADA 5/8"  

Catalogo Referencial   CHANCE 3512  

JOSLYN J8583 

Dimensiones: 

Para pernos de 3/8”, ½”, 5/8”, bicóncava con curvatura en ambas caras. 

Material:  

Acero al carbono. 

Características: 

Galvanización por inmersión profunda en caliente. 

 

3.2.2.2TUERCAS 

3.2.2.2.1 TUERCA DE OJO 5/8"  

Catalogo Referencial   CHANCE 6502  

Tuerca de ojo oval para perno de diámetro 5/8”. 

 

Dimensiones:  

2 ½” x 3” de largo, p/ perno 5/8” con longitud de rosca de 3/4”,  con ojal de abertura interior de 1 

3/4” x 1 ½”. 

 

Material:  

Acero al carbono trefilado. 

Características: 
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Galvanización por inmersión profunda en caliente, sin rebarbas ni bordes cortantes en el interior del 
ojal. 

 

3.2.2.2.2 TUERCA DE OJO GUARDACABO SIMPLE RANURA 5/8"  

Catalogo Referencial   CHANCE 6510 

 

Tuerca de ojo oval guardacabo para perno de diámetro 5/8”. 

 

Dimensiones:  

1 7/8” x 3 1/4” de largo, p/ perno 5/8” con longitud de rosca de 3/4”,  con ojal de abertura interior 
de 1 3/8” x 7/8” 

Material:  

Acero al carbono trefilado. 

Características:  

Galvanización por inmersión profunda en caliente, sin rebarbas ni bordes cortantes en el interior del 
ojal. 

 

3.2.2.3PERNOS 

3.2.2.3.1PERNO MAQUINA 5/8” X 6” 

Catalogo Referencial   CHANCE 8806 

 

3.2.2.3.2 PERNO MAQUINA 5/8” X 10” 

Catalogo Referencial   CHANCE 8810 

 

3.2.2.3.3 PERNO MAQUINA 5/8” X 12” 

Catalogo Referencial   CHANCE 8812 

 

3.2.2.3.4 PERNO MAQUINA 5/8” X 14” 

Catalogo Referencial   CHANCE 8814 

 

Dimensiones: 

5/8”x (6” - 10” - 12” – 14” - …) CON ROSCA DE 6” DE LARGO. 

Material:  

Acero al carbono trefilado. 

Características:  

Cabeza cuadrada con punta cónica, mas una tuerca cuadrada. 

Galvanización por inmersión profunda en caliente, sin rebarbas ni bordes cortantes, con rosca libre 
y centrifugada, que da la posibilidad de hilvanar la tuerca de forma manual. 

 

3.2.2.3.5 PERNO MÁQUINA 1/2" X 6" 

Catalogo Referencial   CHANCE 8706 

 

Dimensiones:  
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1/2” x (6” ) CON ROSCA DE 3” DE LARGO. 

 

3.2.2.3.6 PERNO MÁQUINA 3/8" X 5 1/2" 

Catalogo Referencial   CHANCE 8605 

 

Dimensiones:  

3/8” x (5 ½” -    ) CON ROSCA DE 3” DE LARGO. 

Material:  

Acero al carbono trefilado. 

Características:  

Cabeza cuadrada con punta cónica, mas una tuerca cuadrada. 

Galvanización por inmersión profunda en caliente, sin rebarbas ni bordes cortantes, con rosca libre 
y centrifugada, que da la posibilidad de hilvanar la tuerca de forma manual. 

 

3.2.2.3.7 PERNO OJO 5/8" X 10"  

Catalogo Referencial   CHANCE 29960 

 

3.2.2.3.8 PERNO OJO 5/8" X 12" 

Catalogo Referencial   CHANCE 29962 

 

3.2.2.3.9PERNO OJO 5/8" X 14" 

Catalogo Referencial   CHANCE 29964 

 

Dimensiones:  

5/8”x (10” - 12” – 14” - …) CON ROSCA DE 6” DE LARGO. 

Material:  

Acero al carbono trefilado. 

Características: 

Cabeza de ojo oval con punta cónica, mas una tuerca cuadrada. 

Galvanización por inmersión profunda en caliente, sin rebarbas ni bordes cortantes, con rosca libre 
y centrifugada, que da la posibilidad de hilvanar la tuerca de forma manual. 

 

3.2.2.3.10 PERNO TODO ROSCA 5/8" X 22"  

Catalogo Referencial   CHANCE 8872 

 

Dimensiones:  

5/8”x 22”   

Material:  

Acero al carbono trefilado. 

Características:  

Roscado todo el perno, con puntas cónicas ambos lados, mas 4 tuercas cuadradas. 

Galvanización por inmersión profunda en caliente, sin rebarbas ni bordes cortantes, con rosca libre 
y centrifugada, que da la posibilidad de hilvanar la tuerca de forma manual. 
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3.2.2.3.11 PERNO TODO ROSCA 5/8" X 20"  

Catalogo Referencial   CHANCE 8870 

 

Dimensiones:  

5/8”x 20”   

Material:  

Acero al carbono trefilado. 

Características:  

Roscado todo el perno, con puntas cónicas ambos lados, mas 4 tuercas cuadradas.  

Galvanización por inmersión profunda en caliente, sin rebarbas ni bordes cortantes, con rosca libre 

y centrifugada, que da la posibilidad de hilvanar la tuerca de forma manual. 

 

3.2.2.3.12 PERNO SIMPLE TOPE 5/8" X 10"  

Catalogo Referencial   CHANCE 7742 

 

Dimensiones:  

5/8”x 10”   

Material:  

Acero al carbono trefilado, con un anillo forjado en acero. 

Características: 

Roscado 4” a un lado del perno, en la otra punta se aloja un aislador rodillo ANSI 53-2, asegurado 
con una arandela redonda, una tuerca y una chaveta. 

Galvanización por inmersión profunda en caliente, sin rebarbas ni bordes cortantes, con rosca libre 
y centrifugada, que da la posibilidad de hilvanar la tuerca de forma manual. 

El perno simple tope es provisto con 2 tuercas, 1 contratuerca, 1 arandela redonda y 1 chaveta. 

 

3.2.2.3.13 PERNO COCHE 3/8" X 5 "  

Catalogo Referencial   MECRIL 480 

 

Dimensiones:  

3/8”x 5”   

Material:  

Acero al carbono trefilado. 

 

Características: 

Roscado 3” a un lado del perno, en la otra punta esta la cabeza redondeada del perno 

Galvanización por inmersión profunda en caliente, sin rebarbas ni bordes cortantes, con rosca libre 

y centrifugada, que da la posibilidad de hilvanar la tuerca de forma manual. 

El perno coche es provisto con 1 tuerca cuadrada. 

 

3.2.3 ESPIGAS 

3.2.3.1ESPIGA P/ CRUCETA DE PERNO 5/8" LARGO TOTAL 14" ROSCA P/AISL. 1 3/8" 
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Catalogo Referencial   CHANCE 4717 

 

Dimensiones:  

Largo 7”encima la cruceta y 7” hacia abajo. La rosca en la espiga tiene una altura de 1 ½” x 1 3/8” 
de diámetro. 

 

3.2.3.2ESPIGA P/ CRUCETA DE PERNO 5/8" LARGO TOTAL 12 1/2" ROSCA P/AISL. 1" 

Catalogo Referencial   CHANCE 883 

 

Dimensiones:  

Largo 6”encima la cruceta y 6 1/2” hacia abajo. La rosca en la espiga tiene una altura de 1 ½” x 1” 

de diámetro. 

Material:  

Acero al carbono forjado de una sola pieza, la rosca para el aislador debe ser de plomo vaciado con 
incrustaciones en el acero. 

Características: 

El pin debe tener 1 arandela cuadrada, 1 tuerca cuadrada, 1 contratuerca cuadrada, con 
dimensiones especificadas anteriormente. 

Galvanización por inmersión profunda en caliente. 

 

3.2.3.3ESPIGA PUNTA POSTE DE 20" ROSCA P/AISL. 1 3/8" 

Catalogo Referencial   CHANCE 2195 

  

Dimensiones: 

Largo 20”, la distancia entre los hoyos de los pernos de soporte 8”. la perforación inferior debe tener 
un largo de 1 ¼” (ojo de pez).  

La rosca en la espiga tiene una altura de 1 ½” x 1 3/8” de diámetro. 

Material:  

Acero prensado, la rosca para el aislador debe ser de plomo vaciado incrustado en el acero. 

Características:  

Galvanización por inmersión profunda en caliente 

 

3.2.4 GRILLETE DE TENSIÓN DE ACERO GALV. CON PASADOR DE 5/8" 

Catalogo Referencial   JOSLYN BT3024 

 

Dimensiones:  

El grillete tiene un diámetro mínimo de 1/2”, tiene un largo de 2 ¾”, el pasador es liso de 5/8”, 
asegurado con chaveta. 

Material:  

Acero al carbono forjado de una sola pieza. 

Características:  

Galvanización por inmersión profunda en caliente  

Resistencia mecánica   25 000 Lb. 

 



 93 

3.2.5 MANILLA-ZAPATILLA  

Catalogo Referencial   MECRIL  Nº  426 

 

Dimensiones: 

4 1/8” de largo x 2 ¼”. 

Material:  

Acero al carbono forjado de una sola pieza. 

Características:  

Galvanización por inmersión profunda en caliente  

Resistencia mecánica   11 000 Lb. 

 

3.2.6 CORBATIN GUARDACABO  

Catalogo Referencial   MECRIL  Nº  945 

 

Dimensiones: 

3” de largo x 2” de ancho, con una ranura 11/16” de ancho. 

Material:  

Acero estampado con canal. 

Características:  

Galvanización por inmersión profunda en caliente   

 

3.2.7 OJAL CURVO PARA RIENDA GUARDACABO P/ PERNO 5/8” 

 

Catalogo Referencial   MECRIL  Nº  3234 

 

Dimensiones:   

3” de largo para el soporte en el poste, 40º el ángulo, 2 5/8” de largo para el soporte de la malla de 

acero. 

 

Material:  

Hierro maleable. 

Características:  

Galvanización por inmersión profunda en caliente  

Los canales tienen perfil arredondeado para proteger el preforme contra torcimientos, que puedan 
producir rompimientos. 

 

3.2.8 RACK 

 

3.2.8.1RACK DE 1 VIA FIJO 

Catalogo Referencial   CHANCE 468 

 

Soporte metálico de conductores para baja tensión y neutro. Uso con aisladores tipo rodillo de 3” 
para montaje a poste mediante perno de diámetro 5/8”. 
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Dimensiones:  

Platina de 1 1/2” x 1/8” de espesor,   desde el pasador hasta el final del soporte tiene 4 “. 

Material:  

Armazón de acero al carbono, laminado. 

Características:  

Galvanización por inmersión profunda en caliente 

 

3.2.8.2RACK DE 1 VIA SIMPLE OSCILANTE P/ AISLADOR RODILLO DE 3" 

Catalogo Referencial   CHANCE   352 

 

Dimensiones:  

Del acero 1 1/2" x 3/16" de espesor y 5” desde el pasador hasta el final del rack.  

Material:  

Acero estampado. 

Características:  

Galvanización por inmersión profunda en caliente 

 

3.2.9 GRAPA DE SUSPENSIÓN DE ALUMINIO 

Catalogo Referencial   ANDERSON  HUBBELL CAT TS-1S  HAS-104 

 

Diseñadas para líneas de transmisión y distribución de servicio normal con conductores de aluminio, 
aleación de aluminio o ACSR. 

 

Dimensiones: 

Diámetro del conductor 0.5” a 1.04” 

Material:  

Aleación de aluminio 356-T6, herrajes de acero galvanizado 

Características:  

Carga de rotura   25 000 Lb. 

 

3.2.10 CONECTORES  

Los conectores deben ser suministrados de acuerdo a requerimiento de la lista de materiales y ser 

dimensionados en función de los conductores utilizados en cada unidad del proyecto. 

 

3.2.10.1 CONECTOR DE  LÍNEA VIVA 

Catálogo de referencia    CHANCE 

    YOSLYN   

Conector  de línea viva para conexión de conductores aluminio-aluminio. 

Dimensiones: 

Rango de conductores garra principal   6 – 2/0 AWG 

Rango de conductores garra derivada   6 – 2/0 AWG 
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Material:  

Aleación de aluminio 

Características:  

Imprescindible el uso con grasa anticorrosiva impregnada en la garra principal. 

Básicamente esta conformado por una prensa a tornillo para conectar con pértiga a la línea principal 
desde cable derivado. 

 

3.2.10.2 CONECTOR GRAMPA PARALELA DE ALUMINIO DOBLE PERNO 

Catalogo Referencial    BURNDY   

ANDERSON HUBBELL 

Dimensiones: 

Rango de conductores ranura principal   4 – 2/0 AWG 

Rango de conductores ranura derivada   4 – 2/0 AWG 

Material:  

Aleación de aluminio 

Características:  

Conector de derivación con dos cuerpos de aluminio separados, prensados a través de dos pernos 
de acero con arandela plana y de presión según corresponde y con compuesto antióxido (pasta 
inhibidora) adherido en la parte interna donde se alojan los conductores, en cantidad suficiente que 
garantice su efectividad de contacto. 

 

3.2.10.3 CONECTOR GRAMPA PARALELA DE ALUMINIO SIMPLE PERNO 

Catalogo Referencial    BURNDY  

ANDERSON HUBBELL   

Dimensiones: 

Rango de conductores ranura principal   4 – 2/0 AWG  

Rango de conductores ranura derivada   4 – 2/0 AWG  

Material:  

Aleación de aluminio 

Características:  

Conector de derivación con dos cuerpos de aluminio separados,  prensados a través de un perno de 
acero con arandela plana y de presión según corresponde y con compuesto antióxido (pasta 
inhibidora) adherido en la parte interna donde se alojan los conductores, en cantidad suficiente que 

garantice su efectividad de contacto. 

 

3.2.10.4 CONECTOR GRAMPA PARALELA BIMETALICA DOBLE PERNO 

Catalogo Referencial    BURNDY   

ANDERSON HUBBELL 

Dimensiones: 

Rango de conductores ranura principal   6 – 1/0 AWG 

Rango de conductores ranura derivada   6 –1/0 ACSR 

Material:  

Aleación especial para cables  aluminio cobre y acero  

Características:  
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Conector de derivación con dos cuerpos separados,  prensados a través de dos pernos de acero con 
arandela plana y de presión según corresponde y con compuesto antióxido (pasta inhibidora) 
adherido en la parte interna donde se alojan los conductores, en cantidad suficiente que garantice 

su efectividad de contacto. 

 

3.2.10.5 CONECTOR PERNO PARTIDO Cu 

Catalogo Referencial    BURNDY    

    ANDERSON HUBBELL 

Conector perno partido para utilizar con cables cobre – Cobre. 

Dimensiones:  

Rango de conductores ranura principal   6 – 2 AWG 

Rango de conductores ranura derivada   6 – 2 AWG 

Material:  

Aleación de Cobre de alta resistencia. 

Características:  

Conector de perno partido, con espaciador intermedio, con un compuesto antióxido adherido en la 
parte interna (en la ubicación de conductores), en cantidad suficiente que garantice su efectividad 
de contacto, estrías longitudinales en la ubicación del conductor.  

 

3.2.10.6 CONECTOR PERNO PARTIDO BIMETALICO  

Catalogo Referencial    BURNDY    

ANDERSON HUBBELL 

Conector perno partido para utilizar con cables aluminio – aluminio, aluminio – cobre, aluminio – 
Acero, Cobre – Acero y Acero – Acero. 

 

Dimensiones:  

Rango de conductores ranura principal   6 – 2 AWG 

Rango de conductores ranura derivada   6 – 2 AWG 

Material:  

Aleación especial para cables de aluminio, Cobre, acero  de alta resistencia. 

Características:  

Conector de perno partido, con espaciador que separa conductores disímiles, con compuesto 
antióxido adherido en la parte interna (en la ubicación de conductores), en cantidad suficiente que 

garantice su efectividad de contacto, estrías longitudinales en la ubicación del conductor.  

 

3.2.10.7 CONECTOR GRAMPA  PARALELA SIMPLE PERNO CON KIT DE AISLACION 
ACOMETIDAS 

Catálogo de referencia  BURNDY UCU28AC 

 

Conectores aislados de ranuras paralelas para conexiones de las acometidas con los conductores 

múltiplex de la red (aluminio-cobre),  se conexiona eliminando el aislamiento del cable, 
imprescindible con grasa anticorrosiva impregnada en las ranuras. 

Este conector tiene un kit de aislamiento de tal forma que deja al conector completamente aislado 
después de ser asegurado. 

 

Características: 
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Aislación        600 V 

Temperatura máx.      90 ºC 

Rango de conductores ranura de paso    2 a 4/0  AWG 

Rango de conductores ranuras derivadas   10 a 2 AWG 

 

3.2.10.8 CONECTOR GRAMPA  PARALELA SIMPLE PERNO CON KIT DE AISLACION 
PUENTES BT 

Catálogo de referencia  BURNDY UC4W28CONKIT 

 

Conectores aislados de ranuras paralelas para conexiones de los conductores múltiplex de la red de 
baja tensión (aluminio-aluminio),  se conexiona eliminando la aislación del cable, imprescindible con 
grasa anticorrosiva impregnada en las ranuras. 

La caja de aislamiento es de polietileno de alta densidad.  

 

Características: 

Aislación        600 V 

Temperatura máx.       90 ºC 

Rango de conductores ranura de paso    4 a 4/0  AWG 

Rango de conductores ranuras derivadas   4 a 4/0 AWG 

  

3.2.10.9 CONECTOR  Cu PARA VARILLA DE TIERRA 

Catálogo de referencia   BURNDY GKP635 

Conector para conexión de cable bajante de puesta a tierra con varilla de tierra, fabricado de 
aleación de cobre. 

 

Características: 

Varilla        5/8” 

Rango de conductores       10   - 2 AWG  

 

3.2.10.10 GRAMPA GALVANIZADA TIPO U  

Catalogo de referencia JOSLYN  J126 

Dimensiones 

1” x 3/8” x 0.125” 

Material 

Acero 

Características 

Galvanización por inmersión profunda en caliente. 

 

3.2.11 VARILLA P/ ANCLAJE SIMPLE RANURA 

Catalogo Referencial    AB CHANCE  I-78 – Nº 5316 

Dimensiones:  

Diámetro  5/8”  

Longitud  6’ 
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Catalogo Referencial    AB CHANCE  I-78 – Nº 5317 

Dimensiones:  

Diámetro  5/8”  

Longitud  7’ 

 

Material:  

Acero forjado con un ojo guardacabo de acero forjado y galvanizado. 

Características:  

Galvanización por inmersión profunda en caliente, con una tuerca cuadrada. 

Resistencia mecánica   16 000 Lb. 

 

3.2.12 VARILLA PARA PUESTA A TIERRA  

Catálogo de referencia  JOSLYN J8335 

 

Dimensiones: 

Longitud    5’ 

Diámetro    5/8” 

 

Catálogo de referencia  JOSLYN J8336 

Dimensiones: 

Longitud    6’ 

Diámetro    5/8” 

 

Catálogo de referencia  JOSLYN J8338 

Dimensiones: 

Longitud    8’ 

Diámetro    5/8” 

 

Material:  

Acero de alta resistencia  con recubrimiento de Cobre. 

Características: 

Barra cilíndrica, lisa, con la punta afilada. 

 

3.2.13 SEPARADORES  

 

3.2.13.1 SEPARADOR METALICO POSTE – ESPIGA PUNTA POSTE 

Catalogo Referencial   MECRIL 1045 

 

Separa el poste de la espiga punta poste, este separador es de perfil C 

 

Dimensiones:  
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Separación que otorga     2” 

Dimensiones de la plancha de acero   3”x ¼” 

Distancia entre perforaciones del soporte  8”  

Diámetro de perforación     11/16” 

Material:  

Acero al carbono laminar  

Características:  

Galvanización por inmersión profunda en caliente. 

 

3.2.13.2 SEPARADOR TIPO TUBO METALICO P/ ESPIGA PUNTA POSTE 

Catalogo Referencial   MECRIL 2557 

 

Se utiliza para espaciar en la espiga punta poste. Este separador es de forma cilíndrica 

 

Dimensiones:  

Largo       1 ½” 

Diámetro externo      1 1/16” 

Diámetro interno     3/4”   

Material:  

Acero al carbono laminar  

Características:  

Galvanización por inmersión profunda en caliente. 

 

3.2.13.3 SEPARADOR METALICO POSTE - CRUCETA 

 

Placa de apoyo para cruceta en poste de sección circular. 

 

Dimensiones:  

Separación que otorga     1” 

Longitud de apoyo      6½” 

Altura de apoyo      5” 

Diámetro de perforación     13/16” 

Material:  

Acero al carbono laminar  

Características:  

Galvanización por inmersión profunda en caliente. 

 

3.2.14 CAJA METALICA P/ EL DISYUNTOR DEL TRANSFORMADOR  

 

Caja de plancha metálica tipo intemperie para alojar un disyuntor, el grado de protección de la caja 

debe ser IP65. 
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La caja internamente debe tener una plancha de fibra dura o metálica aislada, esta plancha estará 
separada 2 cm. de la plancha principal del fondo de la caja. 

En esta plancha de fibra se asegurara mecánicamente el disyuntor. 

El ingreso de todos los cables será por la parte inferior de la caja, la caja debe contar con prensa 
cables para asegurar mecánicamente los cables a la caja y así los mismos no queden colgando o 
traccionando directamente al disyuntor. 

 

Características físicas: 

Dimensiones  caja p/ disyuntor trifásico   40x 30x 20 cm 

Caja p/ disyuntor monofasico   25x 20x 15 cm 

Espesor      1 mm 

Sujeción  caja p/ disyuntor trifásico   Mediante 2 pernos maquina  

        directamente al poste 

 

caja p/ disyuntor monofasico   Mediante 1 perno maquina  
       directamente al poste 

Puerta:  

La puerta será del tipo batiente, asegurada a un lado con 3 bisagras.  

El cerrojo principal será de apertura manual, tendrá una oreja especial para poder abrir y cerrar la 
puerta con pértiga desde el  suelo. 

La puerta tendrá un sello de goma especial alrededor de todo el apoyo, que haga la función de 
empaquetadura, y así no permitir el ingreso de agua, polvo o cualquier cuerpo extraño. 

 

Pintura 

La lámina de acero utilizada en la construcción de las cajas metálicas debe someterse a un 
tratamiento de limpieza, desoxidación, desengrase, enjuague, fosfatizado, lavado, pasivado y 
secado para proceder inmediatamente a la aplicación de la pintura, la cual se debe garantizar con 

una  adherencia de 400 PSI probados según la norma ASTM D4541. 

 

Se debe aplicar una capa de pintura en polvo poliestérica TGIC, con un acabado exturizado y un 
espesor mínimo en el cuerpo de la caja de 80 micrones, sin que se presenten burbujas o impurezas. 

 

Adicionalmente se debe tener especial cuidado en las aristas y bordes. 

El sistema de secamiento de pintura debe ser horneable y debe cumplir con una dureza mínima de 
la capa de pintura 2H. 

 

Se debe garantizar que la caja es para uso intemperie y que no se presentará deterioro o corrosión. 

El color de la pintura para el acabado de la caja será según norma RAL - 7032 y debe ser pintada 
tanto interior como exteriormente. 

 

Características eléctricas: 

- Tensión nominal: 240/400 V. 

- Tensión máxima: 600 V. 

- Conexión: Monofásica y trifásica 

- Frecuencia: 50 Hz. 
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Puesta a tierra: 

Toda caja metálica debe tener una bornera de cobre, bronce o latón para la puesta a tierra y para 

aterrizar los neutros, con una capacidad nominal no inferior de 80 A y tener la disposición de alojar 
tres conductores Nº 4 entorchados. Esta bornera se debe sujetar al chasis de la caja mediante 
pernos estañados o de acero inoxidable, soldados o remachados.  

 

3.4 MADERA 

3.4.1 CRUCETA DE MADERA 

 

No se aceptarán crucetas con madera de compensación, albura, pudrición (aún en estado inicial), 
galerías ni orificios producidos por insectos. Están prohibidos nudos en grupos, nudos en aristas, 
nudos cercanos (3 cm) a los agujeros para pernos.  

Se aceptará solo un agujero de nudo, siempre que esto no exceda los 10 mm de diámetro ó 5 mm 

en profundidad. Se admitirá hasta dos nudos por cara siempre que el diámetro de cada nudo no 
exceda los 6 mm. Nudos con diámetro de 3 mm, no se tomarán en cuenta. 

 

Dimensiones:  

3 ½” x 4 ½” x 10’ 

3 ½” x 4 ½” x 8’ 

3 ½” x 4 ½” x 4’ 

Material:  

De corazón de almendrillo, urundel, cuchi, mazaranduba,  seca con humedad permitida del 30%. 

Características:  

Las crucetas deben ser Rectas en escuadra y con las aristas rebajadas en 1 cm. a 45° en una de las 
caras, sin oquedades, sin astilladuras, sin rajaduras y cepilladas en sus cuatro caras. 

 

Las crucetas deberán ser perforadas a máquina, con taladro de banco, con agujeros de 11/16” de 

diámetro para pernos de 5/8” de diámetro, y así sucesivamente según corresponda cada perno. 

 

Las perforaciones serán perfectamente circulares y perpendiculares al plano de corte. 

 

Todas las dimensiones que se hallan expresadas en centímetros, gozarán de una tolerancia de ± 
0.35 cm. con excepción de la longitud total cuya fracción en centímetros gozará de una tolerancia 

de ± 0.85 cm. 

 

Las crucetas después de ser perforadas, cepilladas, biseladas, etc. Se deben someter a un 
tratamiento químico de maderas, para evitar el deterioro de las mismas ya sea por invasión de 
insectos, plagas, hongos, condiciones ambientales adversas, etc, o cualquier otro vector que 
produzca daños en las crucetas, se rechazaran crucetas  que no hayan sido tratadas químicamente. 

El proponente debe poner a consideración del contratante, e indicar de forma escrita, el tipo de 

tratamiento químico de maderas, que aplicara a las crucetas, antes de la producción de crucetas. 

 

Las crucetas deben ser perforadas específicamente para cada unidad constructiva, no se admitirán 
crucetas que tengan perforaciones en mayor cantidad a las que corresponde (se rechazarán 
crucetas con perforaciones excedentes). 

 

3.4.2 BALANCIN DE MADERA 

3.4.2.1BALANCÍN DE MADERA LARGO 35"   



 102 

Catalogo Referencial   JOSLYN  Nº J4760A 

 

Todo balancín de madera suministrado bajo estas especificaciones deberá tener un tratamiento con 
preservante pentaclorofenol. Las terminaciones metálicas deberán ser  con galvanización por 
inmersión profunda en caliente. 

Los balancines deberán ser reversibles para evitar problemas constructivos asociados con los 
balancines de brazo derecho e izquierdo 

 

La madera de los balancines debe ser madera tratada, de la misma manera que la madera de las 
crucetas. 

 

Dimensiones: 

La madera 1 ¼” x 1 ¼”, el largo total del balancín es 35”  

Longitud de vano    60” 

Altura       18” 

El diámetro de los huecos  balancín – poste 11/16” 

    Balancín – cruceta 9/16”. 

Material: 

Madera almendrillo, urundel, cuchi, mazaranduba,  seca. Los terminales del balancín serán de acero 
al carbono laminado.  

Características:   

La madera de los balancines serán rectas en escuadra, sin oquedades, sin astilladuras, sin rajaduras 
y cepilladas en sus cuatro caras. 

Galvanización por inmersión profunda en caliente. 

 

3.4.2.2BALANCÍN DE MADERA LARGO 28"   

Catalogo Referencial   JOSLYN   serie 5500 

La madera de los balancines debe ser madera tratada, de la misma manera que la madera de las 
crucetas. 

 

Dimensiones: 

La madera 13/16” x 1 3/4”, el largo total del balancín es 28”  

El diámetro de los huecos  balancín – poste 11/16” 

    Balancín – cruceta 7/16”. 

Material: 

Madera almendrillo, urundel, cuchi, mazaranduba,  seca. 

Los terminales del balancín serán de acero al carbono laminado.  

Características:   

La madera de los balancines serán rectas en escuadra, sin oquedades, sin astilladuras, sin rajaduras 

y cepilladas en sus cuatro caras. 

Galvanización por inmersión profunda en caliente. 

 

3.4.2.3 SEPARADOR DE MADERA LINEA DE BT P/ CABLE CUADRUPLEX 
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Este separador es de forma rectangular, con 4 canales, en el perímetro del separador, estos canales 
sirven para alojar y separar a las 3 fases y el neutro. 

 

Dimensiones 

17 x 14 x 3.5 cm  

Material:  

Madera almendrillo, urundel, cuchi, mazaranduba,  seca. 

 

Características: 

El separador debe ser sin oquedades, sin astilladuras, sin rajaduras y cepilladas en sus cuatro caras. 
Para no dañar el aislante de las fases o el conductor. 

 

3.4.2.4 SEPARADOR DE MADERA LINEA DE BT P/ CABLE DUPLEX 

Este separador es de forma rectangular, con 2 canales, estos canales sirven para alojar y separar a 
la fase del neutro. 

 

Dimensiones 

12 x 10 x 3.5 cm  

Material:  

Madera almendrillo, urundel, cuchi, mazaranduba,  seca. 

Características: 

El separador debe ser sin oquedades, sin astilladuras, sin rajaduras y cepilladas en sus cuatro caras. 
Para no dañar el aislante de las fases o el conductor. 

 

3.4.2.5 ROLLIZO DE MADERA 

 

Dimensiones 

8” x 4’  

Tendrá una perforación axial en la parte media de 13/16” de diámetro. 

Material:  

Corazón de cuchi. 

Características:  

Los rollizos de anclaje, serán de forma cilíndrica. Dado que el uso de los elementos solicitados es 

bajo tierra, se requieren especies de alta resistencia a la pudrición  

Rollizo de madera dura de corazón de cuchi, sin oquedades, sin ojos, sin fisuras, sin rajaduras, sin 
curvas y sin astilladura.  

 

3.5 PREFORMADOS 

El material de preformado para redes de distribución está destinado a trabajar en puntos finales 

mecánicos. En las redes primarias junto al aislador de disco y en la red secundaria directamente en 

el aislador carrete para cables de aluminio y de acero. 

 

La resistencia mecánica de los preformados deben satisfacer las exigencias mínimas del proyecto 
cuando son utilizadas en encabezamientos de conductores de aluminio. 
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3.5.1 PREFORMADO FINAL PARA CABLES ACSR 

Preformados para conductores AAC y ACSR en estructuras de líneas de distribución aérea final y 

amarre. 

      Código Color  Catálogo de Referencia 

PREFORMADO FINAL 8   Marrón   PLP SG-4400 

 

PREFORMADO FINAL 4   Naranja   PLP DG-4541 

 

PREFORMADO FINAL 2   Rojo   PLP DG-4542 

 

PREFORMADO FINAL 1/0   Amarillo  PLP DG-4544 

 

3.5.2 PREFORMADOS FINALES PARA CABLES DE ACERO 

 

      Código Color  Catálogo de Referencia 

PREFORMADO FINAL 5/16   Negro   PLP GDE-1106 

PREFORMADO FINAL 1/4   Amarillo  PLP GDE-1104 

PREFORMADO FINAL 3/16   Rojo   PLP FDE-1102 

 

3.5.3 PREFORMADOS EMPALME PARA CABLES ACSR 

 

Preformados total de empalme para conductores ACSR utilizados en líneas de distribución aérea. 

Código Color      Catálogo de Referencia 

PREFORMADO EMPALME 4   Naranja   PLP FTS-5100 

PREFORMADO EMPALME 2   Rojo   PLP FTS-5102 

PREFORMADO EMPALME 1/0   Amarillo  PLP FTS5104 

 

3.5.4 PREFORMADOS EMPALME PARA CABLES DE ACERO 

 

Código Color      Catálogo de Referencia 

PREFORMADO DE EMPLAME 1/4“  Amarillo  PLP GDE-1104 

PREFORMADO DE EMPLAME  3/16”  Rojo   PLP FDE-1102 

 

3.5.5 PREFORMADOS DE PROTECCION PARA CABLES ACSR 

 

Código Color      Catálogo de Referencia 

PREFORMADO DE PROTECCION4  Naranja   PLP LS-0114 

 

PREFORMADO DE PROTECCION 2  Rojo   PLP LS-0120 

 

PREFORMADO DE PROTECCION 1/0  Amarillo  PLP LS-0125 
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3.5.6 PREFORMADOS DE AMARRE DE PASO SIMPLE PARA CABLES ACSR 

Código Color      Catálogo de Referencia 

P/ ANSI CLASS 56-3 

PREFORMADO DE PASO SIMPLE 2  Rojo   PLP UTK-1604 

PREFORMADO DE PASO SIMPLE 1/0  Amarillo  PLP UTK-1605 

 

P/ ANSI CLASS 55-3 

PREFORMADO DE PASO SIMPLE 2   Rojo   PLP UTC-1104 

 

3.5.7 PREFORMADOS DE AMARRE DE PASO DOBLE PARA CABLES ACSR 

 

Código Color  Catálogo de Referencia 

P/ ANSI CLASS 56-3 

PREFORMADO DE PASO DOBLE 2  Rojo  PLP DST-0652 

PREFORMADO DE PASO DOBLE 1/0  Amarillo PLP DST-0653 

 

P/ ANSI CLASS 55-3 

PREFORMADO DE PASO DOBLE 2  Rojo  PLP DST-0152 

 

3.5.8 PREFORMADOS DE AMARRE DE PASO EN AISLADOR RODILLO 3” PARA CABLES 
ACSR 

Código Color Catálogo de Referencia 

P/ ANSI CLASS 53-2 

PREFORMADO DE AMARRE EN RODILLO  4  NARANJA PLP SPL-1352 

PREFORMADO DE AMARRE EN RODILLO  2  Rojo  PLP SPL-1354 

 

PREFORMADOS DE AMARRE DE PASO EN AISLADOR RODILLO PARA CABLES DE ACERO 

           Catálogo de Referencia 

PREFORMADO DE AMARRE EN RODILLO  3/16   PLP SPL-5304 

 

3.6 CABLES  Y  CONDUCTORES 

3.6.1 CABLES DESNUDOS DE ALUMINIO CON ALMA DE ACERO (ACSR) 

Los cables de aluminio con alma de acero provisto bajo estas especificaciones, deberán cumplir con 
las normas: 

 

• ASTM 8232: Standard Specification for Aluminium Conductors, Lay - Stranded, Coated, Steel 
Reinforced. 

 

• ASTM B230: Standard Specification for Aluminium Wire, EC-H19 for electrical Purposes. 

 

• ASTM B498: Standard Specification for Zinc-coated Steel core Wire for Aluminium Conductors 
Steel Reinforced. 
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 • Clase AA de la norma ASTM. 

 

El cable se proveerá en longitudes estándar, en carretes no retornable, los mismos que deberán ser 
aptos para su transporte en ferrocarril o camión. 

 

No será aceptable ningún empalme en un carrete, y el cable deberá estar libre de soldaduras y 

otros daños que disminuyan su resistencia mecánica. 

 

Cada rollo o carrete de cualquier tipo de cable a suministrarse deberá marcarse con los siguientes 
datos: 

 

a) Número AWG (sección en mm2) y código del conductor 

b) Tipo de conductor o cable 

c) Peso bruto y neto en Kg. 

d) Nombre y razón social del fabricante 

e) Longitud del conductor 

f) Proyecto al que esta destinado 

g) Leyenda indicativa “CUIDADO LEVANTE CON ARMAZON” 

h) Destinatario 

i) Lote de fabricación 

j) Numero de fabricación 

k) fecha de fabricación 

 

Los tramos de conductor y carretes, serán en tamaños normales del proveedor, cuyo peso bruto no 
exceda los 750 Kg. 

 

Se suministrará un 3% adicional de cada conductor para considerar la flecha del conductor y los 
puentes. 

 

3.6.1.1CABLE ACSR Nº 2 AWG SPARROW  

Catálogo de referencia CABLEBOL 

Código      Sparrow 

Calibre AWG o MCM    2  

Características físicas: 

Sección aluminio    33.62 mm2 

Sección  total     39.23 mm2 

Número de hilos aluminio   6 

Número de hilos de acero   1 

Diámetro hilo aluminio    2.67 mm 

Diámetro hilo acero    2.67 mm 

Diámetro Total     8.03 mm 

Peso Total     136 Kg/Km 
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Características mecánicas: 

Carga de Rotura    1289 Kg 

Características eléctricas: 

Capacidad de Conducción   180 A 

 

3.6.1.2 CABLE ACSR N° 1/0 AWG RAVEN  

Catálogo de referencia CABLEBOL 

Código      Raven      

Calibre AWG o MCM    1/0 

Características físicas: 

Sección aluminio     53.51 mm2 

Sección  total      62.39 mm2 

Número de hilos aluminio   6 

Número de hilos aluminio   1 

Diámetro hilo aluminio    4.25 mm 

Diámetro hilo acero     4.25 mm 

Diámetro Total      10.11 mm 

Peso Total      216 Kg/Km 

Características mecánicas: 

Carga de Rotura     1987 Kg 

Características eléctricas: 

Capacidad de Conducción    230 A 

 

3.6.2 CABLES DE ACERO 

El cable será suministrado con carretes adecuados para transporte por ferrocarril o camión. No se 
aceptará carretes con cable dañado (soldado o empalmado). Los carretes son parte del suministro y 
no serán devueltos. 

 

Los tramos de conductor y carretes, serán en tamaños normales del Proveedor, cuyo peso bruto no 

exceda los 250 Kg. 

 

Cada carrete o rollo, deberá marcarse con la siguiente información: 

a) Nombre y razón social del fabricante 

b) Tipo de cable y su código 

c) Peso bruto y peso neto en Kg. 

d) Peso unitario del cable (kg/km) 

e) Longitud del cable 

f) Proyecto al que esta destinado 

g) Destinatario 

h) Leyenda indicativa: “CUIDADO LEVANTE CON ARMAZON 

i) Lote de fabricación 

j) Numero de fabricación 

k) fecha de fabricación 
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3.6.2.1 CABLE DE ACERO  3/16” HS 

Catálogo de referencia Belgo - Mineira 

El cable de acero para utilizar como conductor neutro HS 3/16”, de 7 hebras y hebrado clase B. 
deberá cumplir con las normas de fabricación ASTM A 475-72. 

 

Características: 

Diámetro Nominal      3/16” 

Número de hilos     7 

Diámetro hilo       1.57 mm 

Sección útil del cable     13.55 mm2 

Peso        108 Kg/km 

Carga de Rotura      1300 Kgf    

Resistividad máxima     150 (ohm - mm2/Km) 

 

3.6.2.2 CABLE DE ACERO  1/4” HS 

Catálogo de referencia Belgo - Mineira 

El cable de acero para utilizar como conductor neutro HS 1/4”, de 7 hebras y hebrado clase B.  

 

Características: 

 

Diámetro Nominal      1/4” 

Número de hilos     7 

Diámetro hilo (mm)     2.03 

Sección total       22.66 

Peso (Kg/km)      180 

Carga de Rotura (Kgf)     2160     

Resistividad (ohm - mm2/Km) máximo  150 

 

3.6.2.3 CABLE DE ACERO  5/16” EHS 

Catálogo de referencia Belgo - Mineira 

El cable de acero para rienda o viento deberá ser galvanizado, de 5/16” de diámetro, de 7 hebras y 
hebrado Clase B. Extra Alta Resistencia mecánica (EHS). Deberá cumplir con las normas ASTM A-

475 y ASTM A-475-66T. 

 

Características: 

 

Diámetro Nominal      5/16” 

Número de hilos     7 

Diámetro hilo       2.64 mm 

Sección total       38.32 mm2 

Peso        305 

Carga de Rotura      5080 Kgf 
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3.6.3 CABLE DE ALUMINIO MÚLTIPLEX 

Los cables de aluminio múltiplex a ser suministrado, deberá cumplir con los códigos y normas de 
ASTM B232, B230, B262 y la norma IPCEA S-61-402. Así mismo, deberá ser adecuado para las 
siguientes características de servicio: 

 

a) Corriente alterna:     50 Hz 

b) Tensión de fases:     400 voltios 

c) Tensión de fase a tierra:    231 voltios 

d) Nivel de aislamiento del cable:   600 voltios 

e) Temperatura mínima ambiente:   0°C 

f) Temperatura máxima ambiente:   45°C 

g) Características de instalación:   Aérea 

 

Cada rollo o carrete de cualquier tipo de cable a suministrase deberá marcarse con 

los siguientes datos: 

 

- Número AWG y código del conductor. 

- Tipo de conductor o cable. 

- Peso bruto y neto en kg 

- Nombre o razón social de fabricante. 

- Longitud del conductor o cable y proyecto a que está destinado. 

- Leyenda indicativa: "CUIDADO LEVANTE CON ARMAZON". 

 

3.6.3.1CABLE DE ALUMINIO DUPLEX 2 AWG   CHOW 

 

Catálogo de referencia CONAL 

Código      CHOW 

Calibre AWG      1 ACSR x 2 AWG + 1 AAC x 2 AWG 

Características físicas: 

Diámetro fase      7.42 mm 

Diámetro neutro    8.03 mm 

Diámetro total      17.85 mm 

Número de hilos fase    7 

Número de hilos neutro    6/1 

Peso Total      268 Kg/Km 

Características mecánicas: 

Carga de Rotura     1289 Kg 

Características eléctricas: 

Capacidad de Conducción    160 A 

 

CARACTERISTICAS DE LA AISLACION XLPE 
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Debe tener una temperatura normal de trabajo de 90 ºC. 

Una Temperatura de emergencia de 130 ºC. 

Debe ser resistente a los rayos ultravioleta del sol. 

Debe ser Resistente a la humedad. 

Debe ser Resistente a la intemperie. 

Debe tener un espesor de aislamiento mínimo    1.2 mm 

 

3.6.4 CABLES Y CONDUCTORES DE COBRE 

Los alambres desnudos de cobre requeridos son: 

 

• Alambre de cobre, un solo hilo, debiendo cumplir con las normas ASTM B258, ASTM B363. 

• El embalaje para estos tipos de alambre se hará en bobinas de 100 kg aproximadamente, con 
amarres adecuados con cintas de cuero, y envueltas en papel impermeable y/o arpillera. 

La bobina deberá venir acompañada de la siguiente información: 

 

Diámetro del alambre (mm) 

Sección del alambre (mm2) (Nº AWG) 

Peso neto (kg) 

Peso unitario (kg/m) 

Longitud del cable (m) 

Nombre del Proveedor 

Nombre del Destinatario 

Numero de fabricación 

Lote de fabricación 

Fecha de fabricación 

 

3.6.4.1CABLE AISLADO DE COBRE Nº 4 AWG 

Catálogo de referencia  CABLEBOL  

 

Calibre        4 AWG 

Sección      21.15 mm2 

Número de hilos     7 

Diámetro de hilo     1.96 mm 

Espesor de aislamiento     1.60 mm 

Diámetro Externo Total     9.08 mm 

Peso       247.76 Kg/Km 

Capacidad de Conducción aire libre   125 A 

 

3.6.4.2CABLE AISLADO DE COBRE Nº 2 AWG 

Catálogo de referencia  CABLEBOL  

Calibre       2 AWG 

Sección       3.62 mm2 
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Número de hilos     7 

Diámetro de hilo      2.47 mm 

Espesor de aislamiento     1.60 mm 

Diámetro Externo Total      10.61 mm 

Peso       373.95  Kg/Km 

Capacidad de Conducción aire libre    170 A 

 

3.6.4.3CABLE DESNUDO DE COBRE  N°2 AWG 

Catálogo de referencia  PROCABLES 

 

Los cables desnudos de cobre serán fabricados en temple duro para su utilización en bajantes a 

tierra. 

Características 

Calibre        2 AWG 

Sección      33.62 mm2 

Numero de hilos     7  

Diámetro de hilo     2.47 mm  

Diámetro Total        7.42 mm 

Peso total      302.74 Kg/Km 

Capacidad de Conducción aire libre    180 A 

 

3.6.4.4ALAMBRE DESNUDO DE COBRE  N°4 AWG 

Catálogo de referencia  PROCABLES 

 

Los alambres desnudos de cobre serán fabricados de acuerdo a normas ASTM B1, B3 en temple 
duro para su utilización en bajantes a tierra. 

Características 

Calibre       4 AWG 

Sección      21.15 mm2 

Diámetro Total        5.18 mm 

Peso total      188 Kg/Km  

Tensión de rotura     626 Kgf 

 

3.7 PROTECCIONES 

3.7.1 SECCIONADOR FUSIBLE SISTEMA 34.5 kV 

Catálogo de referencia   CHANCE  C710-313PB tipo C Standard 

Seccionador fusible clase distribución, con soporte metálico para montaje exterior en cruceta de 
madera y cuernos para operar con el dispositivo Loadbuster. 

 

Características: 

Máximo Voltaje de Diseño    27 KV 

Voltaje Nominal del Sistema    24.9 hasta 34.5 KV 

Corriente permanente eficaz    100 A 
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Capacidad de interrupción asimétrica   12 000 A 

BIL       150 KV 

Peso       11.7 Kg 

 

3.7.2 FUSIBLES SF CABEZA SÓLIDA 

Fusibles SF (Slow Fast) para la protección de transformadores de distribución, tipo cabeza sólida. 

El fabricante deberá proveer dos ejemplares con las curvas características Tiempo – Corriente del 

elemento fusible (Total Clearing Time Curve y Minimun Melting Time Curve), así como tablas de 
coordinación de protección. 

       Catálogo de referencia 

FUSIBLE 04SF      CHANCE M0.4SF26 

FUSIBLE 0.7SF     CHANCE M0.7SF26 

FUSIBLE 1.0SF     CHANCE M1.0SF26 

FUSIBLE 1.6SF     CHANCE M1.6SF26 

FUSIBLE 2.1SF     CHANCE M2.1SF26 

 

3.7.3 DISYUNTORES TERMOMAGNÉTICOS DE B.T. (600 V) 

 

Los disyuntores termomagnéticos deberán cumplir normas IEC-21 e IEC-157-1, la capacidad de 
conducción nominal y las características de interrupción deberán ser claramente visibles. 

El fabricante deberá proveer dos ejemplares con las curvas características Tiempo - Corriente de la 
operación térmica y magnética por cada capacidad de conducción nominal requerida 

 

3.7.3.1DISYUNTORES TERMOMAGNÉTICOS DE B.T. PROTECCION DE TRANSFORMADORES 

Catálogo de referencia    Cutler Hammer  

      ABB 

Se suministrarán termomagnéticos, monopolares automáticos, para la protección contra corrientes 

de sobrecarga y cortocircuito, en el lado secundario de los transformadores de distribución, con las 
siguientes características de referencia: 

 

Tipo Caja       Moldeada 

Número de Polos      1 

Voltaje Nominal de Operación     20 V – 400 V 

Voltaje más elevado de operación    231 V – 400 V 

BIL        30 kV 

Corriente Nominal       (60-80) A 

Frecuencia       50 Hz 

Capacidad de interrupción     25  KA 

Protección retardada (térmica)     Fija  

Protección instantánea (magnética)   fija para estos casos 

Disparo       Para el polo 

Operación       Simultánea 

Montaje       Vertical en caja 

Conexión       Superior e inferior 
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Terminales de conexión     Prensa con perno 

Calibres del conector Sup.     Cobre AWG Nº 8 al Nº 2/0  

Calibres del conector Inf.     Aluminio AWG Nº 8 al 2/0 

En el proyecto utilizaremos los siguientes 2 disyuntores monopolares: 

 

3.7.3.2DISYUNTOR MONOPOLAR 60 AMP, 

Protección en BT del transformador monofásico de 10 KVA 

3.7.3.3DISYUNTOR MONOPOLAR 80 AMP, 

Protección en BT del transformador monofáico de 15 KVA 

 

3.7.3.4 DISYUNTOR TRIPOLAR 150 AMP, 

Catálogo de referencia   Cutler Hammer   FD3150 

Protección en BT del transformador monofasico de 25 KVA, esta protección se utilizara con puentes 

en serie, por tratarse de un transformador monofasico. 

Numero de polos      3 

Corriente Nominal       150 A 

Tensión Nominal       480 V 

Tensión Máxima       600 V 

Regulación Térmica      - 

Regulación Magnética      - 

Capacidad de interrupción en 240 V     25 KA 

Montaje       Mediante tornillos en caja metálica 

Conexión a Cables      Prensa Directa 

El contratista deberá adjuntar suficiente información técnica para su evaluación. 

 

3.7.4 PARARRAYOS 

3.7.4.1PARARRAYOS 27 kV 

Catálogo de referencia  OHIO BRASS  

Los pararrayos deberán ser de tipo óxido metálico de Zinc (Ozn),  con cubierta de material polímero 
y soporte metálico,  clase distribución, diseñados, fabricados y ensayados para ser instalados en un 
sistema de distribución múltiplemente aterrado de tres conductores y una tensión nominal de 
34.5/19.9 kV, 50 Hz. 

 

Los pararrayos deberán cumplir con las recomendaciones de la norma IEC publicación 99-1 “ Non 
Linear Resistor Type Arrester for A- C systems” o ANSI / IEEE C 62.1. 

 

Los pararrayos deberán ser adecuados para obtener normalmente sin pérdida con su expectativa de 
vida, con sobretensiones permanentes de hasta 10% sobre la tensión nominal del sistema. 

 

Los pararrayos deberán ser suministrados completos, con su ferretería de acero galvanizado para 

montaje en crucetas de 3 1/2“ x 4 1/2“, además de sus respectivos conectores de línea para 
conductores Nº 8 hasta ACSR 2/0. 

 

Los datos Técnicos especificados para cada uno de los casos, corresponden a condiciones 
ambientales estándar. 



 114 

 

Características: 

 

Tipo de pararrayos        Distribución 

Clase de pararrayos        ANSI : Distribución) IEC 10 
KA 

Voltaje Nominal del sistema:      34.5 kV 

Tensión nominal del pararrayos      36 kV 

BIL m.s.n.m.         150 kV 

Corriente nominal de descarga       10 kA 

MCOV         27 KV 

Máxima IR-kV (5 kA, 0.5 useg)      134 

Máximo Voltaje de Descarga kV (10 kA, 8/20 useg)   132 

Temperatura Ambiente        -50º a 45 ºC 

Altura de Instalación        1000 m.s.n.m.; intemperie 

Tipo de instalación        En cruceta, intemperie 

 

3.8 TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCIÓN MONOFASICOS 

 

Esta especificación se refiere al diseño, fabricación, ensayos, suministro y traslado hasta el  

almacén principal. 

 

Los datos Técnicos especificados para cada uno de los casos, corresponden a condiciones 
ambientales estándar y a temperatura ambiente entre 24 y 35 ºC. 

 

Características técnicas 

 

Los transformadores a suministrarse por estas especificaciones, deberán cumplir con las normas 
ANSI C-57 para transformadores, en todo aquello que no se oponga o no sea expresamente 
determinado por estas especificaciones. 

 

Alternativamente serán aceptables las normas VDE o ABNT bajo las mismas condiciones. 

Los transformadores deberán ser del tipo “Convencional” con las características que se detalla a 

continuación: 

 

- Todos los transformadores deberán ser suministrados nuevos,  completos, incluyendo aceite 
dieléctrico, listos para ser instalados. 

 

- Los transformadores deberán ser provistos con todos los accesorios estándar de norma, como ser 

placas de identificación, válvulas, terminales de tierra, placas de acero inoxidable, etc. 

 

- Todos los transformadores deberán tener pintada una de las caras laterales del tanque, la potencia 
nominal en kVA en color negro, con números de 20 x 10 cm. 

 

- La pintura del tanque deberá ser de color gris perla (ANSI 61)  
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- Los transformadores tendrán su soporte asegurado a la cuba para colgar el transformador en el 

poste mediante pernos separados por 20 cm de distancia entre los huecos del soporte. Los huecos 
deben ser dimensionados para pernos 5/8”. 

- La cubierta o tapa del tanque deberá tener empaquetaduras resistentes al envejecimiento y 
deberán estar de tal manera instalada que garantice un cierre hermético, a prueba de humedad. 

- Los bornes primarios MT deberán ser montados en la parte superior del tanque (tapa), estos 

bornes estarán compuestos por (Dos  aisladores para el primario en posición vertical,  1 aislador 
será para la fase y otro aislador para el neutro). 

- Los aisladores pasatapa y/o pasatanque (bushings) deberán ser de porcelana de acuerdo a 
normas ANSI. 

Los conectores terminales primarios y secundarios deberán ser adecuados para conductores de 
aluminio y cobre Nº 2/0 y Nº 2 

Conmutador de tomas en MT. sin tensión, (TAP) será de 5 posiciones, para operación externa  
manual con dispositivo de enclavamiento. 

Todos los transformadores deberán ser provistos con aceite aislante nuevo, a base de aceite mineral 
no mezclados con líquidos aislantes sintéticos. 

 

El aceite debe tener las siguientes propiedades de referencia: 

 

ESPECIFICACIÓN DE PROPIEDADES DE REFERENCIA DEL ACEITE DIELÉCTRIO 

PROPIEDAD: VALOR LÍMITE: VALOR LÍMITE: 
(*)NORMA                    

ASTM Nº: 

a) RIGIDEZ DIELÉCTRICA 
25 kV (mín) D-1816 

(electrodos semiesféricos; 0.04") 

b) FACTOR DE POTENCIA 
0.05% (máx) D-924 

(50 Hz; 25°C) 

c) NÚMERO DE NEUTRALIZACIÓN  
 0.03 (máx) D-974 

(mg KOH/gr aceite) 

d) CONTENIDO DE HUMEDAD  
30 (máx) D-1533 

(ppm) 

e) TENSIÓN INTERFACIAL  
40 (mín) D-971 

(dinas) 

f) COLOR   0.5 (máx) D-1500 

g) PUNTO DE FLUIDEZ  -46°C (máx) D-97 

h) VISCOSIDAD (seg)   D-88 

SSU 38°C 62 seg (máx)  

SSU 0°C  320 seg (máx)  

i) NÚMERO ÁCIDO 0.5 (máx) D-1500 

j) GRAVEDAD ESPECÍFICA a 15°C 0.898 (máx)  D-1288 
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Para fines de evaluación el contratista hará llenar con el fabricante las 2 planillas de datos, que se 
adjunta a continuación: 

 

PLANILLA 1 DE DATOS PARA TRANSFORMADORES 

 

Normas de Diseño Y Fabricación  

Fabricante  

Tipo y Modelo  

Capacidad Nominal  kVA 

Voltaje Nominal Primario kV kV 

Voltaje Nominal Secundario (vacío) V 

Voltaje secundario a Plena Carga 
V 

(Fp=0.85) 

Impedancia  % 

Corriente de excitación en vacío 5 de I nom. 

Perdidas bajo Corriente nominal W 

A la Temperatura de ºC 

Perdidas en Vacío  W 

Perdidas en el Cobre  W 

Resistencia Mínimas de Aislamiento  

a) Devanados primarios y secundarios  M-Ohm 

b) Devanados primarios y núcleo M-Ohm 

c) Devanados secundarios y núcleo M-Ohm 

Aislamiento en Bobinas  

Nivel básico de aislamiento  KV 

Nivel de Aislamiento a 50 Hz. KV 

Nivel de aislamiento a Frente de onda KV 

Nivel de aislamiento a la Maniobra  KV 

Nivel de aislamiento a Onda Cortada  KV 

Aislamiento Externo  

V.C.F. a frecuencia Industrial a 50 Hz. KV 

V.C.F. a Frente de Onda kV KV 

Distancia de Fuga Superficial mm mm 

Peso del transformador con aceite kg Kg 

Dimensiones  

 

V.C.F: Voltaje Crítico de Flameo 
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PLANILLA 2 DE DATOS PROPIEDADES DEL ACEITE DIELECTRICO 

 

PROPIEDAD: VALOR LÍMITE: VALOR LÍMITE: 
(*)NORMA          
ASTM Nº: 

a) RIGIDEZ DIELÉCTRICA 
    

(electrodos semiesféricos; 0.04") 

b) FACTOR DE POTENCIA 
    

(50 Hz; 25°C) 

c) NÚMERO DE NEUTRALIZACIÓN  
    

(mg KOH/gr aceite) 

d) CONTENIDO DE HUMEDAD  
    

(ppm) 

e) TENSIÓN INTERFACIAL  
    

(dinas) 

f) COLOR      

g) PUNTO DE FLUIDEZ      

h) VISCOSIDAD (seg)     

SSU 38°C     

SSU 0°C      

i) NÚMERO ÁCIDO     

j) GRAVEDAD ESPECÍFICA a 15°C     

 

 

Inspecciones y  pruebas 

El contratista, previo a la realización de los ensayos de los transformadores en fábrica debe 
comunicar a ENDE para que participe de las pruebas y ensayos que realizaran a todos los 
transformadores involucrados en el proyecto, todos los gastos para que el personal de ENDE se 

movilice y participe en estos ensayos en la fábrica correrán por cuenta del contratista. 

 

El contratista,  previo a la inspección de los transformadores en obra presentara, protocolos 
originales de ensayos, certificados de garantía y certificados de calidad del fabricante. 

 

Los transformadores, previo a su aceptación y montaje, deberán serán inspeccionados y probados 
en campo bajo el siguiente detalle: 

 

- Inspección Visual al 100% de la provisión 

- Megueado al 100% de la provisión 

- Mecanismo de Tap`s al 100% de la provisión 

 

Estas inspecciones y pruebas deberán realizarse con la presencia de la supervisión. El contratista 

deberá de disponer de los equipos y elementos necesarios para la realización de estas pruebas e 
inspecciones. 
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Los costos de esta actividad deberán estar prorrateados en el costo del los transformadores. 

 

Embalaje y transporte 

Cada uno de los transformadores deberán ser necesariamente embalados en javas de madera de 
resistencia adecuada para soportar al peso del transformador, estas javas deben tener un diseño de 
base de tal manera que permita un fácil manipuleo con montacargas y/o grúas. 

 

El manejo en el lugar y en el transporte deberá ser realizado por personal calificado y con equipo y 
métodos aceptables. 

Si no se especifica otra cosa, el envío deberá ser llevado a la dirección exacta de los almacenes 
principales del contratista, desde donde el contratista dispondrán las cantidades necesarias para 
cada tramo. 

 

Características eléctricas mínimas requeridas: 

 

Voltaje Primario     19.9 KV 

Voltaje en vació     231 KV 

Voltaje a plena carga     220 KV 

Conmutación en vació    ± 2.5% ± 5% 

Grupos de conexión    Mm 

Frecuencia      50 Hz 

BIL M.T.      170 KV 

BIL B.T.      30 KV 

Altura de Servicio     1000 m.s.n.m. 

Refrigeración     ONAN 

 

Transformadores requeridos en el proyecto: 

3.8.1 10 KVA monofásico Colgado en el poste     

3.8.2 15 KVA monofásico  Colgado en el poste   

3.8.3 25 KVA monofásico  Colgado en el poste    

 

 NOTA.- El proveedor deberá presentar los protocolos originales de ensayos, certificados de garantía 
y certificados de calidad del fabricante para cada uno de los transformadores. 

 

3.9 POSTES DE HORMIGÓN ARMADO 

 Este documento presenta los requisitos técnicos mínimos de provisión, con respecto a 
características, diseño, fabricación, ensayos y otras condiciones específicas de postes de concreto 
armado de forma circular destinados al soporte de redes en líneas aéreas urbanas y rurales de 
distribución y Subtransmision. 

Objetivo 

El objetivo de esta especificación comprende la provisión de postes de concreto armado, para 
instalación exterior, conforme a las características y exigencias detalladas, inclusive la realización de 
ensayos de aceptación, además de los detalles de los ensayos. 

Conceptos utilizados 

Armadura 
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Conjunto de piezas metálicas destinadas a reforzar el concreto, absorbiendo principalmente los 
esfuerzos de tracción. 

Base 

Plano transversal extremo de la parte inferior del poste. 

Recubrimiento 

Espesor de la capa de concreto sobre las piezas metálicas de la armadura. 

Empotramiento (e) 

Longitud calculada, indicada para realizar el empotramiento del poste al suelo. 

Longitud Nominal (L) 

Distancia entre la punta y la base. 

Flecha 

Medida de desplazamiento de un punto, situado en el plano de aplicación de esfuerzos, provocado 
por la acción de los mismos. 

Flecha Residual 

Flecha que permanece después del retiro de los esfuerzos, determinada por las condiciones 
especificadas. 

Formato 

Es el contorno de la sección del poste, resultante de un corte transversal. 

Limite de Sobrecarga Excepcional (1,4 Rn) 

Corresponde a una sobrecarga de 40% (cuarenta por ciento) sobre la resistencia nominal. En estas 

condiciones de carga el límite elástico de la armadura no debe ser alcanzado, garantizándose, 

después de retirado el esfuerzo, el cierre de las fisuras y la flecha residual máxima admitida. 

Plano de Aplicación de los Esfuerzos Reales 

Plano transversal situado a una distancia (d) debajo de la punta. 

Plano Transversal 

Plano normal al eje longitudinal del poste. 

Poste Asimétrico 

Poste que presenta, en una misma sección transversal, momentos resistentes variables con la 
dirección y el sentido considerados. 

Poste Rectilíneo 

Poste que presenta, en cualquier trecho un desvío del eje inferior a 0,5% de la Longitud Nominal. 
Este desvío corresponde a la distancia máxima medida entre la cara externa del poste y un cordón 
extendido de la base a la punta, en la cara considerada. 

Poste Simétrico 

Poste que presenta, en un mismo plano transversal, momentos resistentes variables o no con las 
direcciones consideradas, pero iguales para sentidos opuestos. 

Resistencia Nominal (Rn) 

Valor del esfuerzo, indicado en la especificación y garantizado por el fabricante, que el poste debe 
soportar continuamente, en la dirección y sentido indicados, en el plano de aplicación y pasando por 
el eje del poste, de tamaño tal que no produzca, en ningún plano transversal, momento flexor que 

perjudique la calidad de los materiales, fisuras, excepto las capilares, ni flecha superior a la 

especificada. 

 

Resistencia a la Ruptura (Rp) 

Esfuerzo que provoca el rompimiento del poste en una sección transversal, sea por pasar el límite 
elástico de la armadura o por destrucción del concreto. La ruptura es definida por la carga máxima 
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indicada en el instrumento de medida de los esfuerzos, cargándose el poste de modo continuo y 
creciente. 

Punta 

Plano transversal extremo de la parte superior del poste. 

Fisura 

Fisura en la superficie del poste, en el cual se puede distinguir, con la vista, la separación entre los 
bordes. 

Fisura Capilar 

Fisura en la superficie del poste, en el cual no se pueden distinguir los dos bordes con la vista 
normal. 

Defecto 

Falta de conformidad a cualquiera de los requisitos especificados. 

Defecto tolerable 

Defecto que no reduce substancialmente la calidad y utilidad del producto para el fin que se destina 
o no influye substancialmente en el uso efectivo u operación. 

Defecto considerado no crítico, que puede resultar en falla o reducir substancialmente la utilidad del 
producto para el fin que se destina. 

Defecto crítico 

Defecto que puede producir condiciones peligrosas o inseguras para quien usa o mantiene el 
producto. Es también el defecto que puede impedir el funcionamiento o el desempeño de una 

función importante de un producto mas completo. 

Características Generales 

Las longitudes, resistencias nominales y tipos, además de las dimensiones, están definidos en las 
unidades constructivas. 

 

Los postes de concreto deben tener superficies lisas, sin hendiduras o fracturas (excepto pequeñas 
fisuras capilares). No se permite ninguna pintura, ni el empleo de masa o argamasa de cemento 

para mejorar la cobertura, a no ser mediante autorización de la supervisión o fiscalización. 

 

Serán rechazadas piezas que presenten defectos tales como bolas, nidos, fisuras de retracción, 
descamación de la superficie, manchas, etc. 

 

Perforaciones 

La ubicación de las perforaciones se detalla en las unidades constructivas de este proyecto. 

Las perforaciones destinadas a la fijación de equipamientos y paso de cables deben ser cilíndricas o 
ligeramente troncocónicas, permitiéndose el remate en la salida de las perforaciones para 
garantizar la obtención de una superficie tal que no dificulte la colocación de equipamiento, cable o 
fijadores.  

 

Deben cumplirse las siguientes exigencias: 

 

- Las Perforaciones para la fijación del equipo deben tener eje perpendicular al eje de la pieza. 

- En las perforaciones con configuración troncocónica, la diferencia entre los diámetros de entrada y 
salida debe ser inferior a 3 mm, siendo el diámetro menor el que define el diámetro de la 
perforación. 

- Las Perforaciones deben estar totalmente libres de obstrucciones y no deben dejar expuesto 
ninguna parte de la armadura. 
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La cima de los postes debe ser tapado con hormigón. 

 

Características de Producción 

Materiales 

Los materiales constituyentes del concreto armado (cemento, agregados, agua y acero) deben 
obedecer las prescripciones de las Norma Boliviana del Hormigón Armado relacionados con cada 
uno. 

 

Fabricación 

La fabricación de todas las piezas de las estructuras debe respetar las más modernas técnicas y 
procesos empleados en este tipo de manufactura. La fabricación solo tendrá inicio después de la 
aprobación de los diseños por parte del contratista, supervisión, fiscalización  y deben estar 

estrictamente de acuerdo con los diseños aprobados. 

 

El concreto debe ser dosificado adecuadamente, en función de las características granulométricas 
de los agregados, de la resistencia característica prevista en el proyecto y del trabajo necesario 
para permitir el perfecto adosamiento del concreto en función de la dimensión de la pieza y de la 
densidad de armaduras. 

 

La cura inicial es obligatoria, antes de quitar los moldes. Después de esta, las piezas deben ser 

mantenidas húmedas por el período mínimo de 15 días, a fin de evitar la perdida de agua por 
evaporación, garantizando la realización completa de las reacciones químicas del cemento y 
disminuyendo los efectos de la retracción. 

 

Recubrimiento de la Armadura 

Las barras longitudinales o transversales de la armadura deben tener recubrimiento de concreto con 
espesor no inferior a 15 mm, para garantizar la protección de la armadura y la durabilidad de la 

pieza. 

 

Las extremidades de la armadura deben estar localizadas a 20 mm de la base y de la punta del 
poste, admitiéndose una tolerancia de + 5 mm. Todos los postes circulares de conicidad normal y 
reducida deben poseer una protección en PVC en el trecho de la armadura pasante en el recorte, 
con 5 cm además de la longitud de este, siendo 2,5 cm para cada lado, para protección de la 

armadura en este punto. 

 

Tolerancia de Dimensiones 

Las tolerancias admitidas no son acumulativas y deben ser las siguientes con relación a las 
dimensiones establecidas en los proyectos: 

 

Postes: ± 50 mm para la longitud nominal. 

± 5 mm para las dimensiones transversales 

Perforaciones:+ 2 mm para el diámetro nominal. 

+ 3 mm para la diferencia entre los diámetros de las bases de la perforación 

+ 4 mm para la distancia entre ejes. 

Postes para Líneas de Subtransmisión: 

10% de variación en la resistencia característica a la compresión del concreto. 

 

Otras Características 
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Las demás características técnicas y constructivas de los postes, tales como método de absorción 
de agua, armadura, flechas, fisuras, resistencia a la ruptura, óptimo dimensionamiento del concreto 
y del acero en la punta de los postes y demás materiales, deben obedecer a las disposiciones de la 

NB 1060-00. 

 

Aterramiento 

Los postes deben tener un electroducto plástico embutido, con diámetro variable de 12 a 20 mm, 

para descenso del cable de aterramiento. 

 

Especificaciones del Proyecto 

Las cargas indicadas en los diseños o diagramas proporcionados incluyen los esfuerzos debidos a 
los equipamientos, cables, aisladores y accesorios, que deben ser montados en las estructuras. 

Las cargas indicadas son básicas, sin consideración de ningún factor de seguridad. 

Las estructuras deben resistir la combinación más desfavorable de todos los esfuerzos actuantes. La 
longitud de empotramiento de los postes, cuando no son indicados en los diseños proporcionados 
en esta especificación, debe ser determinado conforme NB 1060-00. 

 

Identificación 

La identificación de los postes es grabada directamente en el concreto, en bajo relieve, y alineadas 
paralelamente al eje de los postes, con las letras midiendo 50 mm x 50 mm, y separadas entre si 

por 10 mm, en longitud máxima de 2.000 mm e iniciar 4.000 mm ± 50 mm de la base, conforme 
las siguientes indicaciones: 

 

Nombre principal     ENDE 

Resistencia nominal (Kgf)       

Longitud nominal (m) 

Año de fabricación        

Nombre del Fabricante; 

Código del Poste.        

 

Los postes deben tener un trazo de referencia indeleble, paralelo a la base y localizado a 3 (tres) 
metros de esta, para posibilitar la verificación de la profundidad de empotramiento, después del 

montaje. 

 

El código del poste es una secuencia alfa-numérica, proporcionada por ENDE. 

El código del poste también debe ser grabado en la base del mismo. 

 

Sobre el código del poste deben ser aplicadas 02 (dos) manos de esmalte sintético color amarillo, 
midiendo 450 mm x 110 mm, de forma de resaltar la codificación. 

 

Para facilitar la inspección y el almacenamiento, los postes deben ser marcados con tinta al óleo, en 

la base, de forma legible, con las siguientes informaciones: resistencia nominal, longitud nominal y 
fecha de fabricación. 

 

Los demás criterios de marcación de los postes deben atender las prescripciones de la NB 1060-00. 

 

Inspección General 
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Antes de iniciar los ensayos, debe ser hecha una inspección general, verificándose: 

Acabado; 

Dimensiones; 

Perforaciones (posición, diámetro, y obstrucción) 

Identificación. 

 

Verificación del Control de Calidad 

El Fabricante debe efectuar, a su costo, los ensayos de control de calidad en el concreto y Acero 
utilizados en la fabricación de las estructuras, en conformidad con las normas de la IBNORCA: 

Cemento - 

Agregado - 

Agua - destinada a la mezcla del concreto, exenta de sistemas perjudiciales y substancias extrañas; 

Acero - el acero utilizado para la armadura, con la excepción de la característica de doblamiento, 

que es eximida para las barras longitudinales; 

Concreto - para dosificación y control tecnológico del concreto. La resistencia del concreto a la 
compresión no debe ser menor que 25 MPa a los 28 días. 

 

Copias de los datos de estos ensayos deben estar disponibles para verificación en cualquier 
momento, durante la fabricación y/o inspección de recepción. 

 

Ensayos 

Observando lo dispuesto en las Condiciones Técnicas Generales, son obligatoriamente realizados los 
ensayos de recepción, en presencia del supervisor de ENDE ó su representante: 

 

Los ensayos de verificación de las características deben ser realizados conforme disposiciones de las 
normas NB 1060-00. Los resultados deben ser satisfactorios si condujeran a valores en lo mínimo 
iguales a los especificados en la NB 1060-00. Los ensayos son: 

 

Verificación de control de calidad 

Verificación de características 

Ensayo de elasticidad 

Ensayo de resistencia a la ruptura 

Ensayo de profundidad de armadura 

Ensayo de absorción y retención de agua 

Ensayo de comprensión (ensayo de probetas) 

 

Condiciones de Inspección 

El contratista debe disponer de personal y equipo necesario para la realización de los ensayos o 
contratar, a su costo, laboratorios previamente aceptados por ENDE. Los equipos deben estar 
debidamente calibrados por un laboratorio acreditado, reconocido por la IBMETRO, con el debido 

documento respaldatorio. 

 

Los ensayos deben ser realizados a costo del Contratista. Las repeticiones, cuando son solicitadas, 
son realizadas a costo de ENDE, si los materiales fueron aprobados. Caso contrario si  los 
materiales fueran reprobados, los costos de los ensayos deberán ser asumidos por el Contratista. 
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Tamaño de muestra para los Ensayos 

El tamaño de la muestra será 1 poste por cada lote (lote de 150 piezas), si este poste falla alguna 

de las pruebas se toma 2 muestras y si alguna de estas dos muestras falla en los ensayos, se 
rechaza el lote. 

 

Aceptación y Rechazo 

 

Todos los materiales rechazados en los ensayos de recepción, integrantes de lotes aceptados, deben 
ser sustituidos, por unidades nuevas y perfectas, por el Contratista, sin cualquier carga para el 
contratante. 

 

La aceptación de un determinado lote por el comprador no exime al Contratista de la 

responsabilidad de proveer los materiales en conformidad con las exigencias de esta especificación 

ni invalida las reclamaciones que ENDE pueda hacer al respecto de la calidad de los materiales 
empleados en la fabricación de los postes. 

 

Datos de los ensayos 

Durante el período de aprovisionamiento de los materiales el Contratista debe disponer o enviar a 
ENDE  todos los datos con los resultados de los ensayos y  de control tecnológico del concreto. 

 

Exigencias Adicionales 

Son consideradas como complementarias las presentadas en los ítems siguientes. 

 

Garantía 

El Contratista garantiza los postes provistos por un período no inferior a 30 (treinta) años, a partir 
de la fecha de fabricación. 

Los materiales de concreto fabricados deben tener vida media mínima de 35 años a partir de la 

fecha de fabricación, admitiéndose un porcentaje de fallas de 1% en los primeros 10 años y 1% en 
cada 5 años subsiguientes, totalizando 6% en el fin del período de 35 años. 

 

Embalaje y Transporte 

Los materiales para aplicación en redes de distribución y subtransmisión pueden ser embarcados y 

transportados, respectivamente, después de 28 días de fabricación, después de la inspección y 

realización de los ensayos. Con previa y formal autorización pueden ser aceptados plazos inferiores 
a los establecidos, tratándose de concreto de alto desempeño, cura a vapor u otros procesos. 

 

3.9.1 Postes de 9 m   200 Kgf. Resistencia nominal. 

 

3.9.2 Postes de 11 m  300 Kgf. Resistencia nominal. 

 

3.9.3 Postes de 12 m  300 Kgf. Resistencia nominal. 

 
 
 
3.10 ZAPATA DE HORMIGON ARMADO  

 

Esta zapata se colocara en la base de los postes donde existan bajiales, y así evitar el hundimiento 

del poste. 
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Dimensiones: 

La zapata debe tener la siguiente dimensión: 60x60x10 cm.  

El fierro de construcción debe tener las siguientes dimensiones: 6 mm de diámetro x 60 mm de 
longitud x 20 varillas. 

Material:  

Los materiales constituyentes del concreto armado (cemento, agregados, agua y acero). 

Resistencia: 

250 Kg/cm2 

Características:  

Los materiales deben obedecer las prescripciones de la Norma Boliviana del Hormigón Armado NB-

1060. 

 

3.11 ANCLA DE HORMIGON DE FORMA TRAPEZOIDAL  

 

Este bloque de hormigón tendrá la forma regular de un trapezoide se utilizara como ancla en BT y 
MT. 

La forma y los detalles  específicos de esta ancla de hormigón se muestran en las unidades 
constructivas. 

Dimensiones: 

El ancla debe tener la siguiente dimensión: 14” x 14” x 10” x 6”. 

Material:  

Hormigón (cemento, agregados, agua). 

Resistencia: 

250 Kg/cm2 

Características:  

Los materiales deben obedecer las prescripciones de la Norma Boliviana del Hormigón NB-1060. 
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PARTE II  

 

2.-ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN 

 
2.1 ÁREA DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN  

 
El objeto de estas especificaciones, es el de establecer los aspectos técnicos y desarrollar 

los criterios técnicos para la construcción de Líneas de Media Tensión  Monofásicas en 19,9 
kV con Neutro Físico con cable de acero 3/16” – 7 Hilos grado HS,  Monofásicas en 19,9 kV 
SIN Neutro Físico y Trifásicas en Media Tensión en 19.9 / 34.5 kV con Neutro Físico con 

conductor Nº 2  ACSR apoyados en la cruceta de madera de 10’ al medio de dos fases, en 
las configuraciones en Underbuilt, el neutro será instalado en su posición normal. La Obra a 
construirse se encuentra en el Departamento del Beni, provincia Ballivián, Municipios de 
San Borja, San Ignacio de Moxos y Santa Ana de Yucumo, la ruta de la línea es paralela a 

las carreteras circundantes a estos municipios,  con un Derecho de Vía a una distancia entre 
15 y 25 metros del eje de las carreteras. La topografía es plana, la carretera es de tierra y 
sobre el eje de las líneas de Media Tensión que deberán ser construidas, existen sectores 
húmedos inundadisos en época de lluvia. El clima de la zona es del tipo tropical con 
temperatura media de 25 º C.. 

 

Para una mejor interpretación del área del Proyecto y sus características, se muestran los 
siguientes graficos: 
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El objetivo de las Especificaciones Técnicas de Construcción, es describir la construcción 
completa de las Unidades Constructivas  que componen las Líneas de Media Tensión y 
Redes de Baja Tensión, las que constituyen el nuevo sistema de distribución, de modo que 

las mismas queden perfectamente concluidas, para ser energizadas y ponerlas en servicio. 

  
2.2 VALORES TÉCNICOS BÁSICOS 

 
Los  trabajos que se deben efectuar, deben respetar la presente Especificaciones Técnicas 
de Construcción, consiste en la ejecución de un nuevo subsistema eléctrico de distribución, 
que consiste básicamente en la construcción y montaje de líneas de Media tensión  y Redes 
de Baja Tensión,  e instalación de equipos de protección y maniobra. 

 
Las principales características del Proyecto son las que se describen a continuación: 
 
2.2.1 Línea Troncal de Media Tensión de Distribución Trifásica de 19,9/34,5 kV: 

 

Circuitos Trifásicos  múltiplemente puesto a 

tierra  
Voltaje nominal       34.5 kV 
 
Frecuencia Nominal     50 Hz. 
 
Estructuras Estándares, con postes de Hormigón 

armado, forma troncocónico de 11 

m 
  
 Conductores: 
  
 Fase Tramos de Nº 1/0 (Raven), Tramos 

Nº 2 (Sparrow)  ACSR 
Neutro: Nº  2  (Sparrow)  ACSR. 

  
 Longitud Aproximada:    30,5 kM en MT 3F 

 
Vano Regulador     140 m 
 
Tirantes Acero galvanizado (EHS), cableado 

(7 hilos), diámetro 5/16” 
Aisladores de paso    Tipo Espiga ANSI 56-3. 
 
Aisladores de Tensión Tipo Polimérico Clase IEE CI-4 
 
Distancias Mínimas a tierra  

 

Accesible solo a peatones: 
 Conductores de Fase    6.0 m 
  
 Cruce de carreteras: 
 Conductores de fase    7.0 m 

  
En el proyecto, se han considerado distancias de seguridad superiores a las recomendadas 

por las normas y códigos citados. 
  

 Grado de Construcción   “C”   NESC 
  

Las rutas de las líneas de MT se extienden próximas a los caminos carreteros, con una 

topografía  plana. 

  
La altura  de trabajo promedio  en la zona es de  140 A 200 metros sobre el nivel del mar. 
  
El clima de la zona de trabajo varía entre 24 °C  y 35 °C. 
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El Contratista debe actuar como una organización, proveyendo dirección, materiales y 
equipos eléctricos, mano de obra calificada y no calificada, herramientas, campamentos, 
aparatos, equipos y transporte requerido para la construcción de la línea.  

  

El Contratista, además y sin ninguna compensación adicional,  deberá entregar la ejecución 
del montaje de las obras del presente Proyecto por el monto contratado, completamente 
concluidas  para su operación continua, todo de acuerdo  a estas especificaciones y planos. 
  
2.2.2 Línea de Distribución en Media Tensión Monofásica en 19,9 kV.  

 
Circuitos Sistema Monofásico fase – neutro 

 Sistema monofásico sin neutro  
 
Voltaje nominal en M.T    19,9 kV/34,5 kV 
 
Frecuencia Nominal     50 Hz. 

 

Estructuras Estándares, con postes de Hormigón 
Armado Troncocónico de 11 metros. 

  
 Longitud      183,4 km 
 
Vano promedio de M.T     140 m 
 

Tirantes Acero galvanizado (EHS), cableado 
(7 hilos), diámetro 5/16” 

 
 Conductores: 
  

 Fase Tramos de Nº 1/0 (Raven), Tramos 
Nº 2 (Sparrow)  ACSR 

Neutro:  Cable de Acero galvanizado 3/16”   
(7hilos) - HS  

 
 
Aisladores de paso    Tipo Espiga ANSI 56-3. 
 

Aisladores de Tensión Tipo Polimérico Clase IEE CI-4 
 
Distancias Mínimas a tierra  
 
Accesible solo a peatones: 
  

 Conductores de Fase    6.0 m 

  
 Cruce de carreteras: 
  
 Conductores de fase    7.0 m 

 
 

Redes de Baja Tensión Monofásica: 

 
Longitud      23.835,00 m 
 
Voltaje nominal en B.T    220 V. 
  

  Conductores:     Duplex Nº 2 AWG  - código CHOW

   
  
 Vano promedio de B.T    70 m 
 
Aisladores     Tipo Carrete Clase 53-2 

Porcelana de 3” ANSI C29.3 
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Estructuras Estándares, con postes de Hormigón 
Armado Troncocónico de 9 metros. 

 

Distancias Mínimas a tierra  

 
Accesible solo a peatones:     
 Conductores de fase:     5.0 m 
  
 Cruce de carreteras: 
 Conductores de fase     6.0 m 

 

 
2.3 CODIGOS Y NORMAS 
 
Todos lo equipos, materiales, procedimientos de montaje y ensayos, deberán estar en 
conformidad con leyes, normas y reglas y recomendaciones más recientes, observando la 

siguiente prioridad: 

 
a) Normas y recomendaciones Bolivianas. 
b) Normas RUS (Ex REA). 
c) Recomendaciones y Normativa del operador natural del departamento del Beni. 
d) Recomendaciones IEC 
e) Otras normas y recomendaciones. 
 

Toda propuesta de desviación de las normas mencionadas en este contrato, requiere la 
aprobación técnica del ente Supervisor. 
 
2.4 PLANOS “TAL COMO ESTAN CONSTRUIDOS” 
 

Al final de la construcción de las obras, el contratista deberá asentar todas las 
modificaciones efectuadas al Proyecto, ejecutado durante la construcción, en un conjunto de 

planos y hojas de estacado corregidas, que será denominado planos y hojas de estacado 
“Tal Como Están Construidos” (As- Built). Esta información deberá ser entregada a la 
Supervisión de forma impresa y en soporte magnético, para una mejor ubicación, todas las 
Hojas de Estacado y  planos deberán estar georeferenciados en coordenadas UTM (u otra) 
transcritas en Excel. 
 

Toda la documentación As Built, impreso y en soporte magnético, deberán ser entregadas a 
la Supervisión, antes de la firma del Acta de Recepción Provisional. 
 
2.5 CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE LAS LÍNEAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN 
  
Además de las instrucciones que la Supervisión pudiera emitir, relativas a las condiciones y 

normas con las que deben realizarse los trabajos de construcción y montaje de las líneas de 

media y baja tensión con postes de Hormigón Armado Troncocónicos, el Contratista deberá 
observar las siguientes Especificaciones Técnicas de carácter general, las cuales no tienen 
una condición restrictiva, sino de condiciones mínimas de calidad de ejecución, por tanto el 
Contratista podrá mejorar las mismas. 
 
El contratista para la realización de los trabajos en este sector deberá coordinar con las 
Empresas Distribuidoras (cooperativas eléctricas) operadoras de la zona,  los cortes del 

suministro eléctrico necesarios, debiendo estos ser los mínimos posibles, para lo cual la 
empresa contratista adjudicada deberá de disponer del material, transporte, equipo y 
personal necesario, debiendo presentar previo a la realización del trabajo, el cronograma de  
trabajo al Supervisor de obra para su aprobación por la Empresa Distribuidora, similares 
cuidados deberán tomarse en las poblaciones que cuenten con suministro  eléctrico, 

trabajos que deben ser comunicados a los usuarios en particular y público en general por 

prensa oral y escrita, a efectos de que tomen sus precauciones y evitar daños a terceros. 
  
Los trabajos y actividades a cargo del contratista deberán ser realizados de tal forma y con 
tal extensión que finalmente el contratista entregue al contratante, el Proyecto objeto de la 
presente licitación, concluido y listo para su funcionamiento, en conformidad con todo lo 
establecido en estas Especificaciones Técnicas. 
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Durante los trabajos de transporte, carga y descarga, almacenamiento y montaje las 
normas y reglamentos de seguridad Bolivianas e Internacionales deben ser estrictamente 
observadas. 

  

El Contratista, deberá ajustarse a las recomendaciones para el almacenamiento, transporte, 
levantamiento, izado e instalación de los postes. Toda manipulación de los postes de 
hormigón armado troncocónico, deberá ser realizado solamente con grúa hidráulica. 
  
El contratista deberá tomar las precauciones necesarias, para que las piezas componentes 
de las instalaciones y demás materiales, no se dañen  por el excesivo manipuleo durante el 
transporte y montaje. 

  
En caso de que exista discrepancia entre el  Supervisor y el contratista sobre el método del  
tratamiento de los materiales de montaje, la fiscalización podrá ordenar al contratista las 
modificaciones de los métodos de tratamientos que deberán ser realizados. 
  

El montaje se realizará de acuerdo a estas especificaciones y a los planos correspondientes. 

  
Los métodos de montaje deberán contar con la aprobación de la Supervisión y la 
Fiscalización, estando facultada esta última a modificarlos si a su juicio se demuestren no 
ser adecuados. 
  
El montaje comprende la ejecución de los trabajos para ubicar todos los elementos 
necesarios en su posición definitiva y a entera satisfacción de la Supervisión incluyendo 

todos los accesorios y componentes de las estructuras contratadas. 
  
En el caso de daños de los postes de hormigón armado, crucetas y demás material errores 
de fabricación y otros, las piezas deberán ser reemplazadas de inmediato, debiendo el 
contratista comunicar al Supervisor, quien determinará la solución a adoptarse. 

  
En el caso de que las faltas fueran provocadas y/o atribuidas al Contratista, debido al mal 

uso, trato, manipuleo, almacenamiento o negligencia  de los mismos, el Contratante exigirá 
la sustitución de las piezas dañadas con cargo y a costo del Contratista. 
  
El alcance de trabajo cubre las siguientes actividades, pero sin limitarse a ellos: 
  
 2.5.1 Actividades de líneas nuevas  de Media y Baja tensión: 

  
 Replanteo de la ubicación, y definición de las estructuras 
 Limpieza del derecho de vía 
 Excavación, compactado y relleno 
 Izado de postes 
 Transporte, manipuleo, armado e instalación de estructuras 

 Instalación de tirantes y anclajes 

 Transporte, tendido y tesado de los conductores 
 Instalación y montaje de estructuras y equipamiento especial ( equipo de 

protección y maniobra, etc) 
 Instalación de luminarias para alumbrado público 
 Pruebas y ensayos del sistema 
 Recojo, retiro y traslado a otro sitio, de escombros 
 

 
2.5.2 Resumen de localidades: 

 
Las Localidades beneficiadas con el suministro de energía eléctrica, de acuerdo al  Estudio, 
son las que se detallan a continuación: 

 

A).- Subestación Yucumo:  
 Aserradero Yureidine, San Miguel de Chaparina, Limoncitos, Aserradero Sata, Caracara, 

Arenales y La Embocada. 
 
B).- Subestación San Borja: 
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 Santa Elena del Caripo, Puerto Lata, El Carmen del Maniquí, La Cruz, San Ramón, Villa 
Gonzales, Galilea, Santa Elena del Maniquí, La Merced, Manguitos, Tierra Santa y 
Pachiuval. 

 

C).- Subestación San Ignacio de Moxos: 
 Palmar de Agua Negra, Puerto San Borja, Algodonal, Bella Brisa, San Juan de Dios 

Litoral, Chontal, Santa Rita, Villa Esperanza, Buri, Bermeo, Villa Fátima de Moxo Pueblo 
y  

 Villa Fátima de Moxo Normal. 
  

2.6 EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA DEL CONTRATISTA 

 
Los equipos y herramientas que el contratista proveerá para la ejecución de los trabajos de 
construcción deberán ser por lo menos,  los mismos que figuran en la propuesta que fue 
presentada y aceptada pudiendo ser los cambios aceptables, solamente si se trata de 
mejorarlos en calidad y/o cantidad. Las herramientas y equipos que fueran rechazados por 

ser inadecuados, deberán ser inmediatamente retirados del sitio de la obra. 

 
El contratista deberá tener permanentemente informado al Supervisor de estos problemas, 
en informes semanales o mediante el libro de orden sobre el cual tendrá pleno conocimiento 
la Fiscalización. 
 
La misma exigencia es aplicable a la mano de obra, con la aclaración que además se 
extiende al personal técnico y superior, a ingenieros y otros que figuren en la propuesta 

aceptada. 
El Contratista deberá emplear necesariamente personal de experiencia en obras similares 
para la ejecución de todos los trabajos relacionados con esta Licitación. 
El contratista podrá contar con personal de apoyo no calificado de las comunidades  
participantes del proyecto, previa concertación y disposición de estas. 

 
2.7 REPLANTEO 

 
El replanteo se deberá realizar con brigadas topográficas, las mismas que estarán 
compuestas por topógrafos, alarifes, ayudantes linieros y un  ingeniero de campo, además 
de las brigadas de apoyo, cada brigada deberá contar con instrumento topográfico 
(teodolito o estación total) y todo el equipamiento y herramientas necesarias, para cumplir 
con las condiciones técnicas del Proyecto y realizar el respectivo acompañamiento de las 

obras ejecutadas para elaborar los planos finales “Tal Como Esta Construido” (As-Built). 
 
El replanteo consistirá en la reubicación y reposición de todas las estacas, tanto de media 
como de baja tensión, marcación de los puntos donde instalarán los postes y riendas así 
como la demarcación de las posibles correcciones que pudieran surgir previa aprobación del 
supervisor de obra. 

Para la ubicación rápida del trazo de la línea como recomendación el contratista deberá 

realizar primero  la ubicación de puntos singulares como ser inicios de derivaciones, puntos 
de ángulo, fines línea, tramos especiales y otros,  para estos la empresa contratista deberá 
hacer usos de GPS’s (Sistemas Globales de Posicionamiento), en base a la información 
georeferenciada  de los planos además de las planillas topográficas que forma parte de 
estas especificaciones. debiendo necesariamente realizarse el resto de los trabajos con los 
equipos y procedimientos normales de topografía.   
 

En el cronograma de obras deberá estar claramente especificado el tiempo estimado por el 
Contratista para realizar los trabajos de replanteo. 
Como resultado de este trabajo  la empresa contratista deberá presentar al Supervisor del 
Proyecto las hojas de estacado y planos  con los posibles cambios u correcciones que 
pudieran surgir asimismo los nuevos cómputos de estructuras y materiales, los mismos que 

deberán ser evaluados y aprobados por el Supervisor de obra. 

 
2.7.1 Medición y Forma de Pago 
 
El replanteo será  pagado, por kilómetro de línea replanteada, diferenciando los costos de 
Líneas de media Tensión de las redes de baja tensión, previa presentación de hojas de 
estacado y planos  replanteados además del respectivo  cómputos de estructuras, en el 
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precio  deberán estar incluidos todos los costos de materiales herramientas, equipos y mano 
de obra necesaria para la realización de estas actividad. 
 

2.8 ACOPIO Y TRANSPORTE DE MATERIALES  

 
Junto con la oferta el proponente deberá entregar una descripción de los métodos de 
transporte de equipos y materiales que utilizará desde el lugar de provisión hasta el sitio de 
la obra. 
Se deberán preservar los embalajes, de cualquier daño durante el transporte y de los 
materiales al área del Proyecto. El Contratista será responsable por el transporte y 
manipuleo de los materiales y equipos. 

 
El servicio será realizado utilizando los equipos de grúas y camiones de transporte del 
Contratista, además del personal calificado para el manipuleo de carga pesada, tomando las 
precauciones necesarias para evitar daños a los equipos y materiales. 
 

2.8.1 Medición y Forma de Pago 

 
El transporte y manipuleo de materiales y equipos,  su costo deberá ser prorrateado en el 
costo de las Unidades Constructivas,  las que serán pagadas una vez las mismas estén 
instaladas en obra.  En el Análisis de Precios Unitarios,  deberán estar incluidos todos los 
costos de vehículos materiales herramientas, equipos y mano de obra necesaria para la 
realización de las diferentes actividades de la obra del Proyecto.   
El contratista deberá tomar en cuenta las recomendaciones de embalaje y manipuleo de los 

materiales descritos en las  especificaciones de cada uno de los materiales. 
 
2.9 EXCAVACIONES 
 
Las excavaciones se realizarán utilizando las herramientas adecuadas al terreno, excavando 

los respectivos hoyos con diámetro uniforme, con pared vertical, centrada y alineada con el 
eje de la traza y de la profundidad que corresponda. Las excavaciones para postes, deberán 

tener un diámetro no mayor a dos diámetros de la base del poste a plantarse. Los hoyos 
deberán ser rectangulares de tal manera que el lado del rectángulo al doble del diámetro de 
la base del poste, siempre quede perpendicular al eje de la traza de la línea.  
 
 
Las excavaciones deberán tener la profundidad indicada en las unidades de construcción, 

excepto que la Supervisión, indique  de otra manera. 
Las excavaciones para anclajes y otras necesarias deberán observar los mismos 
requerimientos; y la inclinación de la perforación con las modificaciones que correspondan 
para cada caso. 
 
El relleno de los hoyos deberá ser realizado con el material seleccionado, retirando todo 

elemento orgánico o extraño a la naturaleza del terreno susceptible de descomposición. 

 
Todo relleno será compactado firmemente, sobresaliendo del nivel del suelo para permitir su 
consolidación y asentamiento. 
 
El trabajo incluye la disposición del material de relleno sobrante una vez terminado el 
relleno y la compactación. 
 

La compactación deberá hacerse en capas de 15 cm., con pisones expresamente fabricados 
para este propósito, las dimensiones y profundidad para la excavación  de hoyos se detalla 
en los estándares, a continuación se  detalla las profundidades mínimas de las 
excavaciones: 
 

 

 

LONGITUD POSTES 
EMPOTRAMIENTO 

ROCA (m) TIERRA (m) 

9 m / 200 kg 1.10 1.50 

11 m / 300 kg 1.50 1.80 

12 m / 300 kg 1.70 1.90 
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2.9.1 Medición y Forma de Pago 
 
Su costo deberá ser prorrateado en el costo de las Unidades Constructivas,  las que serán 

pagadas una vez las mismas estén instaladas en obra.  En el Análisis de Precios Unitarios,  

deberán estar incluidos todos los costos de vehículos materiales herramientas, equipos y 
mano de obra necesaria para la realización de las diferentes actividades de la obra del 
Proyecto. 
 
2.10 IZADO DE POSTES 
 
Los postes serán trasladados al sitio de montaje en vehículos adecuados a su longitud los 

cuales deberán ser necesariamente transportados en posición horizontal. 
El manipuleo hasta el sitio de parado será hecho con grúa adecuada y segura, empleando la 
mejor técnica, sin ser arrastrados por el suelo, ni ser sometidos a esfuerzos, de  detectarse 
esta situación estos postes  serán rechazados incluso si estos se encuentran plantados. 
Los postes deberán ser plantados alineados correctamente, con tolerancia de 1 cm. fuera de 

su eje y necesariamente aplomados con tolerancia de 2 cm. fuera del eje vertical de la 

punta.  
Para los postes que se encuentran en ángulo o sea de retensión, se preverá una inclinación 
en sentido contrario al esfuerzo de tracción resultante, de 1cm. por cada tres metros de 
largura del poste, sin incumplir las reglas establecidas por el Supervisor. 
 
Al estar la mayor parte de los postes próximos a los caminos carreteros el  izado de postes 
podrá realizarse con camión grúa.  Para todos los casos, que se requiera plantar los postes 

en lugares inaccesibles, el Contratista deberé prever el uso de grúas especiales, de mayor 
capacidad y longitud de brazo.   
 
 
2.10.1 Medición y Forma de Pago 

 
Su costo deberá ser prorrateado en el costo de las Unidades Constructivas,  las que serán 

pagadas una vez las mismas estén instaladas en obra.  En el Análisis de Precios Unitarios,  
deberán estar incluidos todos los costos de vehículos materiales herramientas, equipos y 
mano de obra necesaria para la realización de las diferentes actividades de la obra del 
Proyecto. 
 
 

2.11 ARMADO DE  ESTRUCTURAS CRUCETAS Y FERRETERIA 
 

Las crucetas serán armadas perfectamente horizontales, con su eje longitudinal 
perpendicular al eje de la línea y al eje del poste. En las estructuras de ángulo, el eje 
longitudinal de las crucetas debe bisectar el ángulo de cambio de dirección. 
Cuando se usen pitas de mano para subir las crucetas hasta la cima del poste, se deben 

atar bien las crucetas  y probarlas cuidadosamente antes se subir las mismas. Todos los 

trabajadores que no tengan nada que ver con el levantamiento  de las crucetas deben 
permanecer  alejados. 
La ferretería de línea se colocará y ajustará con llaves de boca fija a fin de no mellar la 
cabeza de los pernos y tuercas. 
 
Las longitudes de los pernos indicados en las unidades constructivas, son indicativas, y el 
Contratista deberá seleccionar las longitudes correctas en función del diámetro real de cada 

poste y cabecera, de tal manera que la rosca sobrante que sobresalga después de instalar 
las volandas, tuercas y contratuercas de seguridad sea como máximo 2 cm. 
Cuando sea necesario se instalarán abrazaderas especiales galvanizadas, adicionales a fin 
de suplir la falta  de agujeros en los postes de hormigón. El tipo de abrazaderas será 
determinado en los planos de montaje o por instrucciones expresas del Supervisor. 

Todas las estructuras deberán ser completamente ajustadas adecuadamente y sin excesos, 

inmediatamente después de ser montadas y antes de las operaciones del cableado. El 
Contratista deberá notificar inmediatamente al Supervisor, cuando las estructuras estén 
listas para ser inspeccionadas. 
 
Los pernos que sean cortados para cumplir con lo mencionado anteriormente, deberán ser 
cubiertos con líquido anticorrosivos. Este costo correrá por cuenta del Contratista. 
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Los aisladores serán trasladados hasta el sitio de montaje en sus respectivas cajas de 
embalaje, a fin de evitar desportillamientos, rajaduras y otros daños que pudiera 
inutilizarlos, en cuyo caso se deberán descartar y romper en presencia del Supervisor y la 

Fiscalización.  

  
Estas pérdidas son atribuibles a negligencia en el transporte o manipuleo de los mismos y 
serán a costo del Contratista. 
  
Los aisladores deberán estar limpios al instalarse. La porcelana deberá estar brillante y la 
parte metálica libre de polvo y de corrosión u otro daño al galvanizado. 
  

La ferretería deberá ser manejada de modo de prevenir el contacto con el suelo.  Toda la 
ferretería deberá ser limpia cuando sea instalada. Las piezas de ferretería serán 
inspeccionadas para determinar partes faltantes o defectos visuales previo la a instalación. 
El Contratista será responsable de cualquier daño o pérdida hasta la recepción definitiva.  
  

Todas las conexiones deberán realizarse de acuerdo con los planos. Los pernos firmemente 

apretados, las chavetas insertadas donde corresponde. 
  
El contratista deberá realizar el amarrado de los diferentes tipos de conductores,  
necesariamente con mallas preformadas de acuerdo a cada tipo de aislador, por lo que su 
costo deberá estar prorrateado en sus diferentes números, en todas las Unidades 
Constructivas, para lo cual se deberá realizar una adecuada revisión de las hojas de 
estacado.    

 
Cada una de las estructuras debe ser armada de acuerdo a los estándares constructivos, 
con todos los materiales que estos indican. 
 
Cuando la estructura este completamente armada, terminada y ajustada, el contratista 

procederá a tapar los hoyos que no utilizo en el poste, el material que utilice para tapar los 
hoyos en el poste debe ser resistente a cualquier vector externo que pretenda perforar, o 

dañar el mismo. Este material que se utilice como tapón se debe adherir al poste de forma 
segura. 
El objetivo de tapar los hoyos no utilizados en los postes, es para evitar el ingreso de abejas 
y/o hormigas u otros insectos, para que luego formen colmenas en el interior del poste, lo 
cual dificultaría en gran medida el mantenimiento de la línea durante la operación. 
 

2.11.1 Medición y Forma de Pago 
  
Las estructuras se computaran por pieza, correspondiendo cada una ellas de acuerdo a 
definición y composición según estándar, cada estructuras se pagarán por pieza 
debidamente montada y aprobada por supervisión,  en el precio  deberán estar incluidos 
todos los costos referentes a la ferretería,  herramientas, equipos y mano de obra necesaria 

para la realización de esta actividad. 

 
Se debe prorratear en cada unidad los costos de los tapones y material que se utilice para el 
tapado de los hoyos no utilizados en cada poste. 
 
 
2.12 RIENDAS Y ANCLAS 
 

Las riendas y sus correspondientes anclas, serán instaladas alineadas con el eje del 
esfuerzo que se supone soportarán, de acuerdo a los planos respectivos, tablas e 
instrucciones del Supervisor. 
La forma de excavación para la instalación de anclas debe ser ejecutado de acuerdo a lo 
especificado en los estándares respectivos, con la finalidad  garantizar la resistencia 

mecánica  suficiente del terreno a los esfuerzos. 

 
El ojo de la varilla de anclaje no deberá sobresalir más de 10 cm. sobre el nivel natural del 
terreno, después de rellenarse y ser debidamente compactado. No se aceptará 
amontonamiento de tierra para compensar profundidades de enterramiento incorrectas. 
Una vez terminado el tendido de conductores se constatará la verticalidad de la estructura y 
la tensión de los tirantes debiendo el contratista efectuar las correcciones que fuesen 
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necesarias a entera satisfacción del propietario. No se permitirá compensación alguna por 
tales correcciones. 
 

En ángulos de inclinación de los tirantes con la horizontal, según las características del 
terreno y el tipo de estructura, podrá variar entre los siguientes limites: 45 < Φ< 60. En 

las Hojas de Estacado se especifican los pies de rienda mínimos requeridos para cada 

piquete. 
 
El trabajo consistirá en: 
Instalación de anclas y varillas de anclaje. 
Relleno  y compactación. 
 

Instalación de la ferretería correspondiente en las estructuras de acuerdo a estándar 
constructivo. 
 
Tesado de los tirantes. 

 
2.12.1 Medición y Forma de Pago 
 

Las riendas y sus correspondientes anclas se pagarán  por pieza respectivamente  
debidamente instalada y aprobada por supervisión,  en el precio  deberán estar incluidos 
todos los costos referentes al material,  herramientas, equipos y mano de obra necesaria 
para la realización de esta actividad,  las que serán pagadas una vez que las mismas estén 
instaladas en obra.  En el Análisis de Precios Unitarios,  deberán estar incluidos todos los 
costos de vehículos materiales herramientas, equipos y mano de obra necesaria para la 
realización de las diferentes actividades de la obra del Proyecto. 

 
 
2.13 INSTALACIÓN Y TENDIDO DE LOS CONDUCTORES 

 
Es de suma importancia que la instalación, tendido y tesado de los conductores, sea 
ejecutado utilizando equipos y herramientas adecuadas, y realizado por personal técnico 

calificado, con experiencia en redes eléctricas similares, principalmente con conductores de 
características iguales a los del Proyecto, tesados a tensión establecidas, con el  método de 
Tensión Mecánica Constante. 
 
 La instalación de los conductores consistirá en los siguientes trabajos: 
 
Montaje y retiro de instalaciones provisorias de protección  de los conductores. 

 
Transporte de carretes con conductor y retiro de los carretes vacíos. 
 
Instalación y retiro de las puestas a tierra temporales. 

 
Tendido y tesado, control de tesado y verificación de las flechas. 
 

Verificación de las medidas de seguridad para el tesado de los conductores. 
 
Limpieza durante la operación del tendido toda materia extraña al conductor como ser 
grasa, barros y otros. 
 
La limpieza se hará por frotamiento de los conductores con trapos y/o escobillas limpias y 

suaves  o con algún diluyente aprobado por el supervisor. 
 
Efectuar todo tipo de reparaciones y empalmes de los conductores tal como indican estas 
especificaciones. 

 
Efectuar todo tipo de trabajos necesarios para dejar los conductores debidamente 
instalados en forma definitiva. 

 
Entrega de todos los antecedentes que el Supervisor  solicite al respecto de la instalación de 
los conductores. 
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Las distancias entre conductores y tierra, entre partes vivas y los postes deberán ser 
verificados durante el montaje y antes de la energización de la línea. Estas distancias 
deberán estar de acuerdo a las normas internacionales, reconocidas y/o a las establecidas 

en los dibujos y planos correspondientes. 

 
El  tendido de los conductores podrá comenzar solamente después de que el contratista 
haya obtenido la aprobación de la Supervisión y  la fiscalización de los métodos y  equipos a 
utilizar, el método de preferencia deberá ser por el sistema de tensión controlada (el  
método de Tensión Mecánica Constante). 
 
Durante la faena de tendido o cualquier otra faena, no se permitirá que los conductores 

rocen a otros conductores ya tendidos o a otra superficies capaces de dañarlos o al suelo, 
aunque se trate de  suelos de cultivo u otros suelos blandos. 
 
Si esto sucediera, se debe detener la  faena para revisar el conductor, la que se reanudará 
solo con la aprobación del Supervisor, quien determinará el tipo de reparación a efectuar. 

Toda reparación se hará en presencia del Supervisor. En caso de discrepancia sobre el tipo 

de reparación a efectuar, se deberá aceptar la resolución del Supervisor. 
 
Durante las operaciones de tendido y hasta después del flechado, los conductores se 
apoyarán y deslizarán en las estructuras sobre roldanas de acero galvanizado u otro 
material resistente a las tensiones manejadas, recubiertos de neopreno; las roldadas de 
acero galvanizado, deberán tener un diámetro mínimo de 30 cm. 
 

Los empalmes definitivos, tanto normales como de reparación, deberán ejecutarse después 
del tendido de los conductores, pero antes del tesado. 
 
No se aceptará más de un empalme, manguito de reparación por conductor en cada vano. 
Los empalmes serán colocados a una distancia no menos de 3 m. de los aisladores. 

 
No se aplicarán empalmes sobre cruces de carreteras, puentes, ríos, cruces de ferrocarril, 

tramos especiales y se evitará en los posible, empalmes en vanos adyacentes  a dichos 
vanos. 
Todos los empalmes, deberán realizarse en presencia del Supervisor y/o Fiscal, utilizando 
materiales aprobados. 
 
Toda vez que se proceda a una reparación, se dejará una constancia en el libro de órdenes 

de: 
 

 Naturaleza del daño e individualización del conductor. 
 Tipo de reparación efectuada. 
 Ubicación de los empalmes. 
 Longitud del conductor eliminado. 

 

Los conductores se tenderán desde las respectivas bobinas hacia la roldana previamente 
instaladas en los postes o crucetas. El tendido se hará sin deforma o dañar el cable ni sus 
hebras, midiendo los tramos y su longitud a fin de no cortar innecesariamente el conductor 
sino solamente en las estructuras de amarre o  retensión y en algunas estructuras 
especiales. En cada caso  el Supervisor decidirá si corresponde que el conductor, que sea 
dañado, pueda ser  reemplazado o reparado con las correspondientes mallas de reparación 
total o parcial. Estas reparaciones serán por cuenta del Contratista. 

 
El equipo de tesado deberá ser colocado en tal posición que evite sobrecargar las 
estructuras al imponer una carga excesiva sobre la estructura o brazos de la estructura. La 
pendiente del conductor entre la máquina tesadora y la roldana de la primera estructura en 
ningún caso será mayor a la relación 3:1 (Horizontal – vertical). 

 

No se permitirá el pretensado de los conductores. Si este fuera sobretensado, podrá ser 
rechazado y el contratista podrá reemplazarlo a su costo. 

 
Durante el desenrollado de los carretes, el conductor será sometido ha una inspección 
visual con el objeto de detectar eventuales defectos de fabricación, señales de corrosión, o 
cualquier otro tipo de daños, los que serán informados de inmediato al Supervisor, quien 



 137 

determinará el método de reparación, si procede o el rechazo del tramo o la bobina 
respectiva. 
 

El conductor una vez lanzado deberá reposar en las roldanas por un periodo no 

menor a las 24 horas, ni mayor a las 72 horas, antes de proceder al flechado o tesado. 
En el intervalo entre la operación de tesado y flechado, los cables deberán permanecer por 
debajo de su tensión de flechado. 
 
Durante la operación de tendido y tesado de los conductores, la tensión de estos no debe 
exceder en ningún momento la tensión correspondiente a las condiciones atmosféricas de 
instalación. 

El flechado o tesado deberá realizarse con tecles, uñas y herramientas aprobadas por el 
Supervisor, de acuerdo a las Tablas de Flechas y tensiones provistas por el Supervisor. El 
Contratista deberá llevar un registro de las condiciones ambientales y mecánicas en que 
realizó el tesado de cada tramo de conductor, las mismas que deberán ser aprobadas por el 
Supervisor de obra. 

 

No se procederá al tesado en condiciones atmosféricas o ambientales adversas, tales como 
vientos, nevadas  u otras que el Supervisor y/o Fiscal pudiera mencionar en el Libro de 
Obras. 
Dadas las características  de la línea y sus conductores  relativamente pesados, se ha 
establecido emplear el método de dinamómetros para el tesado de conductores.    

  
El control del tesado deberá efectuarse con los conductores en reposo. El Contratista dará 

facilidades completas al Supervisor y/o al Fiscal para verificar el cumplimiento de estas 
condiciones. 

  
El tesado y flechado de los conductores será suspendido por el Supervisor y/o Fiscal, 
cuando a su juicio, existan condiciones de tiempo adversas, como vientos que produzcan 

sobrecargas en los conductores. 
  

La longitud del conductor flechado en una sola operación, será realizada entre dos 
estructuras de doble retención ubicadas de acuerdo con las Hojas de Estacado. 

  
Al tesar un conductor entre dos estructuras de tensión, se verificará la flecha en el vano de 
longitud más aproximada a la del Vano Regulador. 
  

Los datos de temperatura, vanos y flechas controlados por el Contratista durante el 
flechado, serán registrados y entregados al Supervisor. 

  
En general los conductores quedarán totalmente sanos y si se detecta cualquier tipo de 
falla, el Contratista la reparará a entera satisfacción del Supervisor y/o el Fiscal. 
 

Una vez tesados los conductores a la flecha indicada, esta será comprobada después de un 

periodo mínimo de 4 horas y antes de un periodo máximo de 24 horas. 
 
NOTA IMPORTANTE: 
 
En las redes de Baja Tensión, el cable Duplex deberá ser instalado en el segundo agujero 
del poste de hormigón armado, que se encuentra ubicado a 20 cm del primero, de tal 
manera que este quede disponible para el Hilo Piloto del alumbrado publico, que en el 

futuro deben implementar las cooperativas eléctricas. 
 
2.13.1 Medición y Forma de Pago 
 
El tendido y flechado de conductores será computado por kilómetro y se pagará por  

kilómetros de línea tendido, flechado, ligado y amarrado, incluyendo cuellos puentes 

debidamente instalados y aprobados por el supervisor,  en el precio deberán estar incluidos 
todos los costos referentes al material (conductor), mallas de empalme, transporte,  
herramientas, equipos,  mano de obra necesaria para la realización de esta actividad, retiro 
y limpieza del sitio, reposición de daños a terceros . 
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2.14 MONTAJE DE TRANSFORMADORES 
 
El contratista deberá presentar a la Supervisión los protocolos de ensayo en laboratorios del 

fabricante. También deberá presentar certificación de medición de rigidez del aceite 

aislante, del taller eléctrico de una distribuidora, la cual será autorizada por la Supervisión 
por muestreo. 
 
La Supervisión no autorizara el montaje de los transformadores de distribución, si la 
empresa contratista, además debe presentar la certificación del taller eléctrico de una 
distribuidora, del aislamiento óptimo del pararrayo correspondiente a cada transformador. 
 

El proyecto contempla la implementación de pequeños transformadores monofásicos de 10, 
15 y 25 kVA, montados directamente en el poste (la capacidad de los transformadores, 
están identificados para cada comunidad). Los transformadores deberán ser montados y 
conectados de acuerdo al estándar respectivo. La empresa contratista deberá  de disponer 
para la realización de estos trabajos personal calificado de experiencia bajo la dirección del 

ingeniero de campo.   

 
El transformador será levantado a su posición final en el poste previa presentación de los 
certificados de garantía y realización positiva de las pruebas de campo descrita en las 
especificaciones del equipo. 
Los transformadores deberán ser  levantados preferentemente con grúas o con motones de 
capacidad suficiente, de optarse por el segundo método se debe sujetar bien el motón en la 
punta del poste. 

 
2.14.1 Medición y Forma de Pago 
 
El montaje de los transformadores será computado por pieza y se pagará por  pieza 
debidamente probada, instalada y aprobada por el supervisor,  en el precio deberán estar 

incluidos todos los costos referentes al material, transporte, herramientas, equipos y mano 
de obra necesaria para la realización de esta actividad. 

 
2.15 PUESTA A TIERRA 
 
El proyecto contempla puestas a tierra tanto de baja tensión como para media tensión, los 
detalles se presentan en los estándares constructivos respectivos adjunto a estas 
especificaciones. 

 
Se instalaran las respectivas varillas de cobre y conexiones de puesta ha tierra conforme se 
indican en los planos y/o  estándares constructivos. Las varillas se deberán clavar en 
terreno natural no removido previamente, a una distancia de por lo menos 70 cm. del pie 
del poste. La cabeza de la varilla deberá quedar a por lo menos 50 cm. por debajo del nivel 
natural del terreno en el lugar del clavado. 

 

Concluida la instalación del sistema de toma de tierra, el Contratista deberá medir la 
resistencia de tierra de la varilla clavada y registrar los valores de la resistencia  medida 
mencionando las condiciones climáticas. 
 
En caso de que el valor de la resistencia de tierra sea mayor que el valor máximo definido 
de 40 Ohmios en aterramientos del neutro de la línea, y 15 Ohmios en aterramientos en 
los puestos de transformación, el Contratista deberá notificar al Supervisor y/o al Fiscal, y 

efectuar la respectiva ampliación de varillas de puesta a tierra (distancia mínima de 2.5 mts 
entre varillas) y/o tratamiento del terreno  como lo indique la Supervisión. Este trabajo será 
considerado como adicional y deberá estar aprobado por el Supervisor y por el Fiscal, caso 
contrario no será reconocido. 
 

En general deberán conectarse a tierra, aún cuando no lo indicaran los planos de licitación, 

todos los tanques de los transformadores, terminales de tierra de los pararrayos y todas las 
masas metálicas de los equipos y aparatos que normalmente no deben estar energizados. 
 
2.15.1 Medición y Forma de Pago 
 
Las unidades de puesta tierra serán computadas por pieza global, estas se pagarán por  
unidad  debidamente instalada y aprobada por supervisión,  en el precio deberán estar 
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incluidos todos los costos referentes al material,  transporte, herramientas, equipos y mano 
de obra necesaria para la realización de esta actividad. Toda ampliación adicional  aprobada 
será pagada a precios de contrato. 

 

 
2.16. DERECHO DE VÍA  
 
Se refiere al servicio de limpieza de maleza, árboles, barbechos  los mismo que se 
realizarán utilizando personal calificado preferentemente del lugar, observando las 
condiciones mínimas requeridas técnicamente por el servicio tratando en lo posible de no 
provocar daños ecológicos innecesarios. 

 
El despeje consistirá en el cortado y limpieza de todos los árboles, arbustos y otros 
escombros superficiales, los que deberán quedar a una altura máxima de 50 cm. sobre el 
suelo (solo los árboles), el resto de la basura que resulta de la poda, se debe depositar en 
basurales, que se establecerán en coordinación con el supervisor en cada sector donde se 

realice la limpieza. 

 
Todos los árboles, barbechos y otros que estén en el derecho de vía o no, y que representen 
un peligro para la línea de media tensión, porque pueden caer sobre ella y producir daños 
técnico económicos muy importantes, deben ser podados de acuerdo al estándar 
constructivo. 
 
La poda de los árboles en media tensión que están dentro la franja de los 45º, (después del 

limite de los 6 m) se debe realizar en coordinación y aprobación del supervisor, para realizar 
una poda adecuada y no así indiscriminada. 
  
El servicio incluye la limpieza o poda de árboles asociados con las líneas secundarias, los 
que no serán reconocidos como derecho de vía, por tanto no serán pagados. La unidad 

incluye el desbroce de maleza, la remoción de árboles.  
 

La limpieza de pastizales y otros  para las facilidades de los trabajos de construcción no 
serán reconocidos como derecho de vía, por tanto no serán pagados. 
 
La limpieza del Derecho de Vía, es obligación de la empresa contratista, entregar 
completamente limpia y expedita, para la Recepción Provisional de la Obra.  
 

2.16.1 Medición y Forma de Pago 
 
El derecho de vía será pagado por Hectárea, según ordene el Supervisor. 
Por otra parte en estos costos el contratista deberá prorratear todos los costos necesarios 
para podar los árboles, barbechos y otros que se encuentran en la franja de los 45º, así 
también debe prorratear todos los costos necesarios para conseguir los permisos y 

autorizaciones para el plan de desmonte ante la superintendecia forestal de ser necesario. 

 
La actividad del derecho de vía  se pagará  por Hectárea debidamente aprobado y aceptado  
por la Supervisión,  en el precio deberán estar incluidos todos los costos referentes al 
transporte, material,  herramientas, equipos y mano de obra necesaria para la realización 
de esta actividad. 
 
2.17. MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 
El Contratista será el responsable de determinar las precauciones y proveer los materiales y 
artefactos o dispositivos de seguridad necesarios para la protección de vidas y propiedades. 
En el caso de trabajos especiales, el  Contratista deberá someter a la aprobación del 
Supervisor y/o el Fiscal, por lo menos 10 días antes de la aprobación del  trabajo especial 

en cuestión, un programa detallado de la iniciación del trabajo especial y las precauciones y 

medidas de forma  en que se ejecutará tal trabajo y las precauciones y medidas de 
seguridad consideradas por el Contratista para su ejecución. 
 
La aprobación de dichos programas por parte del Supervisor y/o el Fiscal no releva al 
Contratista de su responsabilidad por la seguridad de su personal del público y de las 
instalaciones. 
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Los materiales y artefactos, o dispositivos de seguridad, serán de cargo exclusivo del 
Contratista y se considerará que estos valores están incluidos en los precios unitarios o 
globales indicados en las planillas Análisis de de Precios Unitarios. El Contratante no 

efectuará ningún pago extra por este concepto. 

El Supervisor y/o el Fiscal podrá ordenar al Contratista la paralización de cualquier trabajo si 
en su opinión, dicho trabajo está siendo ejecutado de modo que se ponga en riesgo la vida 
de personas y animales, la propiedad privada ó pública el servicio que prestan a otras 
instalaciones. El hecho que el  Supervisor y/o el Fiscal no ordene tal paralización del 
trabajo, no libera al Contratista de su responsabilidad al respecto. Además el contratista 
deberá cumplir con todas las medidas de seguridad que indique el supervisor. 
 

2.18. NORMAS DE SEGURIDAD 
 
El Contratista deberá cumplir y hacer cumplir todas las leyes, normas y reglamentos de la 
legislación boliviana de la seguridad y que sean aplicables para salvaguardar al público y a 
todas las personas que trabajen en la construcción de las líneas. 

Además el Contratista deberá cumplir con todas las medidas de seguridad que indique el 

Supervisor y/o el Fiscal tanto en los programas de trabajo como durante la instalación o 
ejecución de la obra. El Contratista proporcionará y mantendrá en un lugar fácilmente 
accesible en cada sitio de obra, un botiquín adecuado de primeros auxilios. Por lo menos un 
miembro de su personal estará plenamente calificado en la administración de primeros 
auxilios. 
 
2.19. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

 
Las Unidades Constructivas consignadas en el Cuadro de Cotizaciones, constituyen las 
unidades de medición para efectos de pago al Contratista por trabajos ejecutados y 
aceptados a satisfacción de la Supervisión. 
El Contratista y el Supervisor, procederán a la medición de las cantidades de Unidades 

Constructivas, ejecutadas dentro de cada período de pago, según lo establecido en las 
Condiciones Generales del Contrato, para la preparación de los correspondientes 

Certificados de Pago (Planillas Normalizadas de Avance de Obra), sobre la base de los 
Precios Unitarios de Contrato. 
 
2.20. LIMPIEZA DEL SITIO 
 
Durante todo el tiempo se mantendrá el sitio libre de desperdicios y escombros. Una vez 

terminada la obra se limpiará y dispondrá de todo el material para su retiro, suministros o 
desperdicios restantes. 
Así mismo se deberá retirar toda la maquinaria de construcción, materiales no utilizados, 
instalaciones temporales, materiales sobrante de excavaciones y otros. 
 
2.21. DESCRIPCIÓN DE UNIDADES CONSTRUCTIVAS 

 

2.21.1 POSTE: La unidad de poste consiste en un poste de cemento de Hormigón Armado, 
plantado correctamente en su sitio. No incluye cabeceras u otras partes asociadas con el 
poste. El código de la unidad significa:(longitud en metros/carga nominal en kg). 
 
2.21.2 CABECERAS: Estas unidades consisten en el montaje de las crucetas, herrajes, 
aisladores y accesorios (con excepción de las ataduras del conductor) necesarios para la 
fijación de los conductores de fases y neutro. No incluye el poste, las bajantes a tierra ni el 

electrodo a tierra. 
 
2.21.3 CONDUCTOR: La unidad de montaje de conductor ACSR, conductor DUPLEX e 
incluye las ataduras, manguitos de empalme, conexiones y puentes. 
 

2.21.4 RIENDA O TIRANTE: La unidad de rienda o tirante consiste en el montaje del 

cable de rienda, mallas preformadas de fin de línea  y sus herrajes. 
 
2.21.5 ANCLAJES DE HORMIGÓN ARMADO: Instalación de  un bloque de hormigón 
trapezoidal de 14” x 14” x 10” x 6” como ancla, más varilla de anclaje 5/8” x 8’,  arandela 
cuadrada de ¼” x 4” x 4” y contratuerca de 5/8”, listas para recibir la rienda. 
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2.21.6 INSTALACIÓN EQUIPOS: Instalación, como ser Transformadores, Pararrayos, 
Seccionadores fusibles y otros similares. 
 

2.22. ENSAYOS Y PUESTA EN SERVICIO 

 
Los siguientes ensayos serán efectuados en la línea: 

 Correcta secuencia de fases. 
 Línea libre de fallas a tierra y corto circuitos. 
 Sistema de puesta a tierra y especificaciones. 
 Conexiones y conectores correctamente instalados. 
 Verificación del aislamiento de la línea. 

 
Para la realización de estos trabajos la empresa contratista deberá de disponer de: personal 
calificado,  medios de transporte, todos los instrumentos y equipos de medida necesarios. 
 
2.23. CERTIFICADO DE RECEPCIÓN PROVISIONAL 

 

Una vez concluida la Obra, y se hayan concluido de manera satisfactoria los ensayos de 
energización y puesta en servicio de la línea, se procederá a la Recepción Provisional, 
suscribiéndose el acta correspondiente, la misma que deberá estar rubricada por el 
Contratista, el Supervisor, el Fiscal y el responsable de la entidad prestadora de servicios 
que se hará cargo de la operación de las obras.   En el Acta de Recepción Provisional se 
indicará en forma clara y detallada el estado final de la construcción, haciéndose constar 
todas las observaciones y trabajos de corrección, reparación o complementación que el 

Contratista debe ejecutar durante el periodo de prueba. 
La fecha de la Recepción Provisional servirá para el cómputo del plazo de ejecución de la 
Obra y constituirá la iniciación del periodo de prueba hasta la recepción definitiva de la 
Obra. 
 

2.24. GARANTÍAS 
 

El contratista deberá garantizar los siguientes aspectos: 
 Elaboración de documentos As Built, tal como ser: planos, hojas de 

estacado de acuerdo   a especificaciones y el texto de contrato. 
 Montaje de la obra completa. 
 Realización de todos los ensayos y pruebas. 
 Observar las regulaciones locales y de seguridad. 

 Informar de todos los aspectos importantes relacionados con la obra. 
 

2.25 PERIODO DE PRUEBA Y REPARACIÓN DE DEFECTOS 
 
2.25.1 Periodo de pruebas 

 

El periodo de pruebas comprende el lapso entre la Recepción Provisional y la 

Recepción Definitiva, que tendrá un periodo de duración estipulada en el Contrato, 
normalmente seis (6) meses. 
 

2.25.2  Trabajos de reparación de defectos 
 
Durante este periodo, el Contratista deberá de realizar por su cuenta todos los 
trabajos de corrección, reparación, reconstrucción, modificaciones y otras 

observaciones que se hubieran hecho constar en el Acta de Recepción Provisional o 
que surgieran como consecuencia del uso de materiales inadecuados, defectuosos o 
que surgieran como consecuencia del descuido u omisión del contratista en el 
cumplimiento de cualquier obligación dentro de los términos del Contrato. 
Asimismo, el Contratista deberá reparar toda deficiencia que se presente durante el 

periodo de pruebas ya sea por materiales o procedimientos inadecuados, aun estas 

no se hayan anotado en el Acta de Recepción provisional. 
Hasta que no se suscriba el Acta de Recepción Definitiva, el Contratista tendrá a su 
cargo el cuidado de la Obra, debiendo tomar todas las precauciones contra daños y 
perjuicios que se puedan producir contra la Obra. 
El Contratista, por su propia cuenta, deberá reparar todos los daños que se 
produjeren en cualquier parte de la Obra contratada, excepto aquellos ocasionados 
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por causas fortuitas que estuvieren más allá del control del Contratista y que no 
fuesen imputables a deficiencia o negligencia del mismo. 
Una vez concluidos los trabajos de reparación y antes de la conclusión del periodo de 

pruebas, el Supervisor en coordinación con el Contratista efectuará una nueva 

inspección a la Obra a efecto de verificar el cumplimiento de todos los trabajos de 
reparación y reconstrucción señalados en el Acta de Recepción Provisional o de 
defectos que se hubieren presentado en el periodo de pruebas, limpieza general del 
sitio, escombros, basuras, material sobrante y obras provisionales, además de 
verificar un adecuado manteniendo y cuidado de la obra en el periodo de pruebas. 
 

2.25.3  Costos de trabajos de reparación 

 
Todos los costos relativos a los trabajos de reparación y mantenimiento de la Obra en 
el periodo de prueba, estarán al cargo de Contratista, quién no podrá exigir pago 
alguno por este concepto. 
En caso de presentarse la necesidad de efectuar cualquier trabajo de reparación que 

no tenga su origen en fallas del Contratista y que el Contratista consideré necesaria 

su ejecución, el Contratista tendrá la obligación de realizar estos trabajos cuyo valor 
deberá ser acordado con el Fiscal de Obra y la Empresa Operadora y pagado como 
trabajo adicional. 
En caso de que el Contratista incumpla o deje de ejecutar alguno de los trabajos de 
mantenimiento y corrección señalados o requeridos por el Supervisor pasados los 
treinta (30) días calendario de prueba, el Contratante tendrá la facultad de realizar 
dichos trabajos por sus propios medios o a través de terceros.  Los costos que 

involucren estos trabajos serán descontados de las garantías o sumas adeudadas al 
Contratista. 

 
2.26. RECEPCIÓN DEFINITIVA 

 

Una vez finalizado el Periodo de Pruebas y cumplidos el periodo respectivo a partir de 
la Recepción Provisional, se procederá a la recepción definitiva de la Obra, la misma 

que estará a cargo de una comisión integrada por el Fiscal, el Supervisor, el 
Contratista y un responsable de la entidad prestadora de servicios que se hará cargo 
de la operación de las obras. 
Esta comisión realizará una inspección general a la Obra a fin de verificar la correcta 
ejecución de los trabajos, y a no existir observaciones, se procederá a la Recepción 
Definitiva, para lo cual se suscribirá el acta correspondiente. 

El Acta de Recepción Definitiva es el documento de constancia de que la Obra ha sido 
concluida a entera satisfacción del Supervisor y el Contratante de acuerdo a los 
Términos de Referencia y Pliego de Especificaciones.  Mientras no se emita esta Acta 
de Recepción Definitiva, no se podrá considerar que el Contrato ha sido 
completamente ejecutado. 

 

No obstante de la emisión del Acta de Recepción Definitiva de la Obra, el Contratista 

mantendrá su responsabilidad en el cumplimiento de cualquier obligación y 
responsabilidad estipulada en el Contrato y que aún no hubiera sido cumplida hasta la 
fecha de la Recepción Definitiva, considerándose que el Contrato permanece vigente 
hasta el cumplimiento de todas las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el 
mismo. 
 
Planos “As built” 

Al final de la construcción de las obras, el contratista deberá asentar todas las 
modificaciones efectuadas al Proyecto ejecutado durante la construcción en un 
conjunto de planos y hojas de estacado corregidas, que será denominado planos y 
hojas de estacado “Tal Como Están Construidos” (As- Built), que deberán ser 
entregados antes de la firma del Acta de Recepción Provisional. 
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